
Zmluva o dielo č. 29/1/2015 COM

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného 
zákonníka (ďalej len „zmluva" alebo „ZOD") za účelom realizácie stavby:

„Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity parc. č. 2165, 2163/1,
Fiľakovo"

Článok I. 
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov:
Splnomocnený zástupca: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 
a

Mesto Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
00316075 
2021115052
OTP Banka Slovensko, a.s.
15683529/5200

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma:

CONSTRUCT, s.r.o.
Vajanského 80, 984 01 Lučenec 
Spoločnosť ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: Ing. Milan Podhora, konatel

Zástupca vo veciach 
organizačno-technických: Ing. Milan Podhora

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Registrácia:

36037991 
2020081371 
SK2020081371 
Slovenská sporiteľňa a.s.
0340498722/0900
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, číslo vložky: 
6099/S

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a zhotoviť pre objednávateľa riadne a 
včas dielo „Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity parc. č. 2165, 
2163/1, Fiľakovo", v rámci implementácie projektu s názvom „Výstavba nájomných



bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo“ , s ITMS kódom projektu 
22140120737, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 3 tejto 
zmluvy z položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len 
"Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotovitel'a dodať objednávateľovi všetky s tým 
súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým 
doklady potrebné k úspešnému priebehu kolaudačného konania stavby.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, 
na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať 
zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a 
zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa
projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe č. 3 tejto 
zmluvy, vypracovanej zhotovitel'om, podľa pokynov objednávateľa, podľa
podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotovitel'a 
písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo 
stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä v súlade 
so stavebným povolením vydaným č. RD-SP-012/2014 zo dňa 17.04.2014 vydané 
v Radzovciach, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2014, ako aj ďalšími 
povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa 
podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, za 
účelom získania kolaudačného rozhodnutia pre túto stavbu v súlade s platnými 
technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s 
požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné 
k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 
ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne 
potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópií prevzal 
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania 
diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 
možnosťami).

2.7 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania zmluvy o dielo predložiť úverovú zmluvu.
2.8 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania 

podlimitných zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Článok III.
ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch: 
začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
ukončenie realizácie: do 31. októbra 2015, najneskoršie. Zhotoviteľ je povinný 
a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne 
vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby 
(kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo objednávateľovi.

3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po 
prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane 
prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v 
harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny 
(ďalej aj „finančný objem plnenia"), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k 
príslušnému postupovému termínu realizácie diela.



3.3 Zhotovíte!' je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkolVek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže 
spôsobiť omeškanie zhotovitel'a s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto 
článku.

Článok IV.
CENA

4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena 
dohodou vo výške:

Cena bez DPH 506 881,42 EUR

DPH 20% 101 376,28 EUR

Cena celkom vrátane DPH 608 257,70 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej 
fakturácie.

4.3 K zmluve je priložená príloha č. 2 - Rozpočet (položkovitý), ktorá tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť. Príloha č. 2 je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách 
pre všetky stavebné objekty jednotlivo.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán 
vykonávané pozadu, formou jednej faktúry vystavenej na základe zhotoviteľom 
predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za 
uplynulé obdobie. Zhotoviteľ pravidelne predloží mesačný súpis skutočne 
vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho 
mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady 
najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak 
objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému 
zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady 
a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne 
vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne 
vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 
pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne 
vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy 
o dielo je platba za plnenie prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe 
vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť faktúru až na základe 
objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za 
uplynulé obdobie po predložení Waranty bond (garančnej záruky) a po 
protokolárnom prevzatí diela „Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity 
parc. č. 2165, 2163/1, Fiľakovo", objednávateľom.

5.2 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.3 Faktúru bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. 

Faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotovitel'a a objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,



- označenie diela,
- „Názov projektu: Výstavba nájomných bytov pre marginalizované rómske 

komunity v meste Fiľakovo",
- „ ITMS kód projektu: 22140120737",
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania tovaru alebo služby,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s 

daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotovitel'a,
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru 

objednávateľa,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací 

protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou 
zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu 
prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude 
vyhotovený podľa bodu 5.1.. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným 
výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy 
objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných 
položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, 
ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry 
budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú 
predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude 
obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcej faktúry pre 
účely žiadostí o NFP. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa 
rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu 
objednávatelovi.

5.4 K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť 
fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať 
vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je 
objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi. Lehota 
splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky 
náležitosti a prílohy objednávatelovi.

5.5 Faktúru na cenu diela, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po predložení Waranty 
bond (garančnej záruky) a po protokolárnom prevzatí diela „Nájomný bytový dom 
pre marginalizované komunity parc. č. 2165, 2163/1, Fiľakovo" objednávateľom. 
Po vystavení faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu 
ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele 
pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením faktúry objednávateľom 
zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za práce a 
dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.

5.6 Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi ku dňu podpísania 
tejto zmluvy bankovú záruku - Performance bond (výkonnostnú záruku) vo výške 
10 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných 
záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
5.6.1 banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku 

zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona 
alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto 
zmluve,

5.6.2 banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú 
výzvu objednávateľa,



5.6.3 banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej 
predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej 
záruky a list objednávateľa adresovaný zhotovitel'ovi, v ktorom 
objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie 
povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý 
mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,

5.6.4 bankovú záruku Performace bond nahradí zhotoviteľ po ukončení diela 
bankovou zárukou - Waranty bond (garančná záruka) vo výške 5% z ceny 
diela bez DPH, najneskôr do 14 dní od podpisu protokolu o prevzatí 
dokončenej stavby. Banková záruka Waranty bond zanikne uplynutím 60 
mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela „Nájomný 
bytový dom pre marginalizované komunity parc. č. 2165, 2163/1, 
Fiľakovo".

5.7 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ 
podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná 
(napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4, čl. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na základe 
faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.

5.8 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, 
ktorú má voči zhotovitel'ovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto 
zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ 
uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že 
vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči 
objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

5.10 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
5.10.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre 

splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok 
stavebných povolení (medzi iným ochrana proti hluku a prašnosti po dobu 
odstraňovania stavby, čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu 
stavby, atď.),

5.10.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby 
vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, 
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie 
dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri 
vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,

5.10.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých 
bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté 
všetky prípadne potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletizačné 
a iné materiály,

5.10.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný 
projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie 
sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,

5.10.6 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom /príloha 
č. 2/, ktorý je záväzný.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v 
príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u 
ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako „zákon o DPH")) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej 
republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto 
zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. 
Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v 
zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň 
nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného 
daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, 
pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania



skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej 
hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 
písm. b) zákona o DPH.

Článok. VI.
ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom 
v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Ing. Juraj Tômôl - konateľ spoločnosti INPER s.r.o ., Lučenec, ako stavebno - 
technický dozor (za objednávateľa)
Ing. Pavol Ťavoda, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca 
zhotoviteľa

Stavebno - technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť 
svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno - technických dozorov 
objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe „Nájomný bytový dom pre marginalizované 
komunity parc. č. 2165, 2163/1, Fiľakovo".

6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú 
spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o 
odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred 
začatím zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na 
výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, t. j. oprávnenia na výkon 
stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú 
zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, a na požiadanie 
objednávateľa i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou 
príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a 
prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, 
technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov 
ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam 
všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa tejto zmluvy 
spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a 
odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a 
technických noriem (automobily, žeriavy, výťahy, kompresory, malá stavebná 
mechanizácia, staveniskové rozvádzače, predlžovacie prívody a pod.). Stroje a 
zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené 
od mazacích tukov a oleja,) alebo k ním chýbajú platné doklady o ich technickom 
stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ 
používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je 
povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo 
staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia 
zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ 
povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne 
viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a 
zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej 
realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo 
dostatočne viditeľné a čitateľné.

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na 
schválenie plán staveniska.
6.3.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi alebo objednávateľom určenému 

subdodávateľovi umožniť na stavenisku vybudovať uzamykateľný sklad 
o výmere minimálne 10 m2, pričom takýto sklad nesmie obmedzovať 
riadnu realizáciu stavby. Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný



vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny 
výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní 
stavby. Pokiaľ sú k dispozícií takéto priestory u objednávateľa, ten ich 
môže ponúknuť a následne prenajať zhotovitel'ovi.

6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, 
zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných 
hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na 
stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s 
vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotovitel'om.

6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa 
na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí 
staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na 
stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.

6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné 
náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.

6.3.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie 
staveniska.

6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť 
alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných 
komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie 
a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará 
a uhradí zhotoviteľ.

6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný 
umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné 
užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne 
znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas 
užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.

6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si 
zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na 
projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 
zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a 
bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým 
normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike 
prípadne stanovenými v dokumentácii.

6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a 
dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, 
vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a 
dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

6.3.12 Zhotoviteľ sa môže pohybovať v objektoch objednávateľa len v tých 
priestoroch, ktoré vymedzí objednávateľ.

6.3.13 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť 
pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez 
zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní 
jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej 
zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za 
pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, 
na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, 
po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné 
škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí 
aj nároky tretích osôb.

6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného 
zhotovitel'om, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich 
zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie 
diela v zmysle čl. III . ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na



účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami 
zhotovitel'a a zhotovíte!' ich použije na realizáciu diela.

6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú 
kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými 
bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle 
vyhlášky č. 147/2013 Z.z. Pracovníci zhotovitel'a sú povinní pohybovať sa po 
stavenisku výlučne v pracovnom odeve výrazne a čitateľne označenom 
obchodným menom zhotovitel'a na vrchnej - chrbtovej časti odevu, vo 
vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách. Objednávateľ je 
oprávnený označiť všetkých pracovníkov zhotovitela, ktorí v zmysle ustanovení 
tejto zmluvy (najmä o odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov zhotovitel'a) 
môžu byť nasadení na realizáciu diela, dostatočne viditeľným označením 
nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto pracovníkov. Zhotoviteľ je 
povinný strpieť ich označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať 
toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a 
čitateľné. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku 
objednávateľa a tretích osôb.

6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri 
práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s 
ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä 
vyhlášky MPSVRSR č. 147/2013 Z. z .., vyhlášky MV SR č.. 94/2004 Z. z. a zákona 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže 
použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie 
svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich 
dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, 
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú 
vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác zoznam všetkých 
pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o 
vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o 
ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy 
(doklady môžu byť nahradené aj čestným prehlásením, že požadované školenia 
a odborná spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa sú platné. Takéto prehlásenie 
musí podpísať štatutárny zástupca zhotoviteľa). V záujme bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 
ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania 
sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci 
nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a 
nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému 
nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a 
podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby 
svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore 
staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a 
iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do 
knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.

6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, 
ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky 
rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca 
zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam 
najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný 
najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku



poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s 
uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a 
prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie 
práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí 
byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných 
objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 
2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si 
náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady 
doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.

6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 
pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia 
prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.

6.11 Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnosť 
materiálu alebo navrhnutý technologický postup, ktorý by mohol ohroziť kvalitu 
realizovaných prác. Zmenu materiálu alebo technologického postupu je potrebné 
vzájomne písomne odsúhlasiť a zhotoviteľ v tomto prípade preberá zodpovednosť 
za vykonanú zmenu.

6.12 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa. 
Objednávateľom oprávnené osoby majú právo vstúpiť na stavenisko počas celej 
realizácie projektu.

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k 
obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas 
realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy 
vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na 
preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú 
povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a 
znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v 
lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady 
dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na 
vykonaných prácach.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej 
časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to 
zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé 
dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí 
zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce 
úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, 
záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a 
zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu 
diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela 
mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

6.15 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých 
skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými 
normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach 
objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 
pracovných dní vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť 
zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične 
objednávateľovi.

6.16 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne 
vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo 
jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak 
zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 
6.18 tohto článku.



6.17 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela 
stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo technickými normami.

6.18 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na 
účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky 
považujú za vady diela.

6.19 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v 
štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa 
preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem 
základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
- súpis zistených vád a nedorobkov,
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických 

zariadení,
- súpis odovzdaných dokladov,
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve 
vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa 
skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite 
platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných 
materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú 
certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, 
vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o 
vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové 
predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie 
doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem.

6.20 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú 
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej 
písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto 
vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo 
ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u 
tretej osoby.

6.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

6.22 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ 
dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo 
dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie 
zistených vád a nedorobkov.

6.23 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi 
zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení 
realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoivek práce na realizácii diela s 
výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a 
s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie 
diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných 
prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 
zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik 
dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

6.24 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží doklady v zmysle bodov 2.7 a 5.6 zmluvy, 
objednávateľ to bude považovať za stratu schopnosti plniť zmluvu a uzatvorí 
zmluvu s ďalším uchádzačom podľa výsledku obstarávania.



Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotovíte!' poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené 
dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a 
bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu celej 
stavby „Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity parc. č. 2165, 
2163/1, Fiľakovo". Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, 
zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí 
záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich 
výrobcom, minimálne však doby 25 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej 
stavby „Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity parc. č. 2165, 
2163/1, Fiľakovo" zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby 
poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a 
technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej 
ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu 
podľa tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil 
objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Objednávateľ1 je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní 
od jej zistenia.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 
bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách 
ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku 
bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, 
vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, 
pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady 
zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.

7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie 
náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo 
zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám 
túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na 
dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od 
uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.

7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v 
prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,15% z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň 
omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry 
zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa nedostáva do omeškania



v prípade, ak nie sú mu poskytnuté/preplatené finančné prostriedky zo strany 
poskytovateľa.

8.3 Ak zhotovíte!' nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela 
uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v 
zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré 
mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k 
zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.

8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má 
objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 66,- EUR za každú 
vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k 
odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 66,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania 
až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú 
v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v 
ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí 
pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom 
objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) 
upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné 
porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy 
zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu 
uhradiť.

8.7 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia 
predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná 
obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty 
apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo 
výške 33,- EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u 
jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.8 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii 
diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené 
požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného 
pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá 
vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a 
psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, 
pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu 
stavby.

8.9 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto 
zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo 
výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má 
povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných 
prác včas v zmysle čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň 
omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.11 Ak zhotoviteľ do 30 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim 
subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.

8.12 Ak zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi do 14 dní po ukončení diela (po podpise 
preberacieho protokolu celého diela) bankovú záruku Waranty bond (garančná



záruka), ktorá nahradí bankovú záruku Performance bond uvedenú v čl. V ods.
5.6.4 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 7% zo sumy ceny diela bez DPH.

8.13 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 14 dní po podpise tejto zmluvy 
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. X II. ods. 12.1 tejto 
zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% zo 
sumy ceny diela bez DPH.

8.14 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany 
na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou 
pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela 

objednávateľovi.
9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

Článok X.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem 
práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na 
dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z 
ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o 
poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do 
odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán 
alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom 
uvedeným v zákone.

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa 
považuje najmä:
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s 

plnením ktoréhokoivek termínu uvedeného v článku III . ods. 3.1. tejto zmluvy,
c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s 

plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v 
harmonograme postupu prác o viac ako 5 dní,

d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela 
uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného 
finančného objemu plnenia,

e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s 
plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si 
zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek 
výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) 
nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom 
zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),

f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III . ods. 3.1 tejto 
zmluvy,

g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotovitel'a, porušil ktorúkoľvek povinnosť 
uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom



objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom 
denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností 
uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s ustanovením čl. II. ods. 2.6 tejto 
zmluvy a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom 
denníku) nevykoná nápravu,

i) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie 
prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
k) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
l) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. V. ods. 5.6 tejto zmluvy objednávateľovi 

neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. V. ods. 5.1. tejto zmluvy,
m) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. X II. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže 

objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú svojou činnosťou na diele a/alebo zmluvu o poistení majetku v 
zmysle čl. X II. ods. 12.1 tejto zmluvy.

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v 
prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje 
platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v 
likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a 
riadne.

10.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy i v prípade, ak zanikne platnosť 
stavebného povolenia č. RD-SP-012/2014 zo dňa 17.04.2014 vydané 
v Radzovciach, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2014. Objednávateľ 
musí pri odstúpení od zmluvy preukázať zhotoviteľovi zánik jeho platnosti.

10.6 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa 
považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade 
s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto 
ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.

10.7 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 
dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy 
z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, 
výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o 
cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a 
iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu 
na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, 
ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme 
zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na 
žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa 
vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému 
vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a 
stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto 
vecí.

10.9 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má 
objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela 
oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI.
OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej 
škody vrátane ušlého zisku.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné 
skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto 
zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených



na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a 
zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To 
sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe 
povinnosti uloženej zákonom.

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoivek pohľadávku, ktorá mu voči 
objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe 
ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s 
realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 14 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o 
poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške ceny diela bez DPH 
v zmysle tejto zmluvy, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri 
realizácii diela.. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas 
realizácie diela. Zhotoviteľ je taktiež povinný uzavrieť zmluvu o poistení majetku, 
minimálne vo výške dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy, 
s dojednanou výplatou poistného plnenia objednávateľovi (teda poistným 
vinkulovaným v prospech objednávateľa) a predložiť o tom objednávateľovi doklad 
najneskôr 10 dní po podpise tejto zmluvy, pričom toto poistenie je zhotoviteľ 
povinný udržiavať v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušných poistných zmlúv. 
Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného 
porušenia ktorejkoľvek z poistných zmlúv, na základe ktorého by mal poisťovateľ 
právo ktorúkoľvek poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie 
poistného plnenia splatného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy, objednávateľ má 
právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet 
zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti 
zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek 
poistného dlžného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy.

12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou 
výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude spolufinancované z NFP v rámci OP 
ROP, Prioritná os 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel. 
V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany 
poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods.
12.4 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami 
poskytovateľa.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po 
predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie 
zmluvy neplatné. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je povinnosť zmluvných strán 
postupovať v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

12.4 Táto zmluva bude uzavretá najskôr v deň nasledujúci po dni akceptovania 
výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa pomoci, bez výhrad 
(administratívna kontrola postupov verejného obstarávania) v súlade so zmluvou 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a deň nasledujúci po jej 
zverejnení. Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva 
sa platnou a účinnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ 
bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly postupov verejného 
obstarávania zhotoviteľovi. Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly 
postupov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa prostriedkov, z ktorých 
je financovaná zákazka, je platná a účinná zmluva o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, ktorá oprávňuje objednávateľa na realizáciu projektu.

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju podpisujú.



12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre 
objednávateľa.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im 
bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje 
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto 
vyhlásenia.

12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo 
zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je 
uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene 
tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť 
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom 
na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že 
zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky 
doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.

12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu 
stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to 
mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútitel'nosť ostatných 
ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady 
poctivého dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo 
nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný 
obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je 
nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ 
takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, 
použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútitel'ného 
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa 
použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú 
upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, 
ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
12.1.1 Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH 
- kópia
12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa)
12.1.3 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby
12.1.4 Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác
12.1.5 Príloha č. 5 Úverová zmluva
12.1.6 Príloha č. 6 Performance bond
12.1.7 Príloha č. 7 Waranty bond.

Článok XIII.
KONTROLA, AUDIT /OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo 
strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu 
aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 
začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 
kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie 
diela kedykoivek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného



finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti 
uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto 
skutočností.

13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných 

priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na 
mieste,

b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a 
inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky 
výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na 
mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Zhotoviteľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 
osoby sú:

a) Ministerstvo hospodárstva SR a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a ES.
13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, 

zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z 
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami 
na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať 
osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu 
o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich 
splnení.

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám 
všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi 
predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj 
povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

Vo Fiľakove, dňa 26.01.2015 

za objednávateľa:

v.r. Mgr. Attila Agócs, PhD.

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta

V Lučenci dňa 26.01.2015

za zhotoviteľa:

v.r. Ing. Milan Podhora 

Ing. Milan Podhora - konateľ
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ROZPOČET
Stavba: Nájomný bytový dom pre marginalizované Komunity pare. č. 2165, 2163/1, Fiľakovo 
Objekt: Stavebné práce

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 2 .9 .2014

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 247 733,970 0,000

1__________ Zemné práce________________________________________________ __________________4 817,422________0,000
1 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 10,000 10,878 108,780 0,000

2 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 10,000 8,220 82,200 0,000

3 119001801
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové m 40,000 3,789 151,560 0,000

4 120901105
Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,v 
odkopávkach m3 4,500 48,326 217,467 0,000

5 120901121
Búranie konštrukcii z betónu prostého neprekladaného 
kameňom v odkopávkach m3 5,500 223,357 1 228,464 0.000

6 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 59,177 7,648 452,586 0,000

7 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3 m3 59,177 0,704 41,661 0,000

8 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 m3 322,810 7.145 2 306,477 0,000

9 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3 m3 322.810 0,707 228,227 0,000

2__________Zakladanie___________________________________ ^ ______________________  33 982,479________0,000

10 271543001
Násyp pod základové konštrukcie so zhulnením z 
kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm m3 242,692 35,692 8 662,163 0,000

11 273321311
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 
16/20 m3 43,551 85,992 3 745,038 0,000

12 273351217 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 16.348 10,317 168,662 0,000

13 273351218 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 16,348 3,404 55,649 0,000

14 273362422
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARÍ, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm m2 292.340 3,541 1 035,176 0,000

15 274271303
Murivo základových pásov 50x30x25 s betónovou výplňou 
C 16/20 hr. 30 cm m3 8,069 128,090 1 033,558 0,000

16 274271304
Murivo základových pásov 50x40x25 s betónovou výplňou 
C 16/20 hr. 40 cm m3 7,160 131,633 942,492 0,000

17 274321311
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 
16/20 m3 70,545 84,849 5 985,673 0,000

18 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 227,500 10,438 2 374,645 0,000
19 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 227,500 3,455 786,013 0,000

20 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 8,113 1 103,101 8 949,458 0,000

21 274361825
Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou 
z ocele 10505 t 0,137 546,680 74,895 0,000

22 279100014
Prestup v základoch z vláknocem. rúr dĺžky do 500 mm, vn. 
pr. 100 mm, potrubie vonk.pr. 20-65 mm (bez sady) ks 1,000 51,867 51,867 0,000

23 279100054
Prestup v základoch z vláknocem. rúr dĺžky do 500 mm, vn. 
pr. 250 mm, potrubie vonk.pr. 142-187 mm (bez sady) ks 1,000 117,190 117,190 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 50 310,453 0,000



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

24 311231690
Murivo nosné z tehál pálených na maltu MC-5, na pero a 
drážku P+D 440x250x238 m2 401,325 48,804 19 586,265 0,000

25 311231693
Murivo nosné z tehál pálených na maltu MC-5, na pero a 
drážku P+D 300x250x238 m2 600,008 36,300 21 780,290 0,000

26 314293016 Komínové teleso jednoprieduchové DN 16cm m 11,000 108,856 1 197,416 0,000

27 317162101
Keramický predpätý preklad KPP , šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1000 mm ks 12,000 9,784 117,408 0,000

28 317162132
Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
1250 mm ks 14,000 16,989 237,846 0,000

29 317162133
Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
1500 mm ks 100,000 21,468 2 146,800 0,000

30 342242110
Priečky z tehál pálených P+D P6,8, na maltu MC-5 
(115x365x238) m2 136,830 19,745 2 701,708 0,000

31 342242111
Priečky z tehál pálených P+D P6, na maltu MC-5 
(80x365x238) m2 91,410 14,228 1 300,581 0,000

32 342948112 Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám m 202,000 1,931 390.062 0,000

33 342948113 Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám m 126,240 2,983 376,574 0,000
34 342948116 Ukotvenie priečok chem. kotvami m 27,500 17,291 475,503 0,000

4__________Vodorovné konštrukcie_________________ ____________________ ______ ____ _____ 37 589,924________0,000

35 411127005
Strop z nosníkov dĺžky 1800 mm a vložiek ST20 s 
podstľpkovanim a dobetonovanim m2 9,280 49,285 457,365 0,000

36 411127013
Strop z nosníkov dĺžky 3400 mm a vložiek ST20 s 
podstľpkovanim a dobetonovanim m2 180,340 43,402 7 827,117 0,000

37 411127020
Strop z nosníkov dĺžky 4800 mm a vložiek ST20 s 
podstľpkovanim a dobetonovanim m2 231,840 42,519 9 857,605 0,000

38 411127150
Strop z nosníkov a vložiek ST20 alebo ST25 
nadbetónovanie hr.40 mm betónom C 16/20 m2 421,460 4,588 1 933,658 0,000

39 411321313 Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20 m3 9,384 91,087 854,760 0,000
40 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 50,620 12,088 611,895 0,000
41 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 50,620 3,639 184,206 0,000

42 411354173
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 12 kPa zhotovenie m2 50,620 6,485 328,271 0,000

43 411354174
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 12 kPa odstránenie m2 50,620 1,739 88,028 0,000

44 411362422

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, 
konzolových alebo balkónových, zo zvár. sieti KARÍ, 
priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm m2 421,460 3,539 1 491,547 0,000

45 413321313 Betón nosníkov, železový tr.C 16/20 m3 1,831 91,087 166,780 0,000
46 413351109 Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné m2 16,534 9,735 160,958 0,000

47 413351110 Debnenie nosníka odstránenie-tradičné m2 16,534 2,921 48,296 0,000

48 413351215
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
20 kPa - zhotovenie m2 3,790 18,545 70,286 0,000

49 413351216
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
20 kPa - odstránenie m2 3,790 4,808 18,222 0,000

50 413361821
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 
10505 t 0,100 1 204,317 120,432 0,000

51 417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 m3 48,995 91,668 4 491,274 0,000

52 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie m2 470,640 6,775 3 188,586 0,000

53 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie m2 470,640 2,513 1 182,718 0,000

54 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505 t 2,612 1 177,727 3 076,223 0,000

55 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 m3 2,670 103,176 275,480 0,000

56 430361821
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
10505 t 0,152 1 337,499 203,300 0,000



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

57 430362021
Výstuž schodiskových konštrukcii zo zváraných sieti z 
drôtov typu KARÍ t 0,123 1 247,265 153,414 0,000

58 431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 17,800 18,344 326,523 0,000

59 431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 17,800 3,583 63,777 0,000

60 434311115
Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, 
so zahladením povrchu tr.C 16/20 m 37,400 7,537 281,884 0,000

61 434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 9,350 10,909 101,999 0,000

62 434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 9,350 2,708 25,320 0,000

5__________ Komunikácie_____________________________________ __________ __________ _______6 110,658________0,000
63 596911212 Kladenie zámkovej dlažby hr.Scm pre peších nad 20 m2 m2 127,140 12,547 1 595,226 0,000

64 5 9 2290 121 0
D lažba  B cm , g ra n it sve tlá  (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 
30/30, 40 /40) m 2 129,683 34 ,8 1 9 4 515 ,432 0 ,0 0 0

6__________Úpravy povrchov, podlahy, osadenie___________ ___ ___________ __________  85 934,752________0 ,qqo

65 610991111
Zakrývanie výplni vnútorných okenných otvorov, predmetov 
a konštrukcii m2 313,308 1,155 361,871 0,000

66 611461111
Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový 
Prednástrek 2 mm, ručné nanášanie m2 440,770 6,138 2 705,446 0,000

67 611461114
Príprava vnútorného podkladu stropov, Regulátor 
nasiakavosti m2 440,770 1,304 574,764 0,000

68 611461136
Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 8 mm m2 440,770 7,588 3 344,563 0,000

69 611461143
Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Jemná štuková omietka hr. 4 mm m2 440,770 6,824 3 007,814 0,000

70 612465111
Príprava vnútorného podkladu stien, cementový 
Prednástrek 2 mm, ručné nanášanie m2 1 783,960 5,104 9 105,332 0,000

71 612465114 Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti m2 1 783,960 0,640 1 141,734 0,000

72 612465136
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 10 mm m2 1 783,960 7,059 12 592,974 0,000

73 612465143
Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Jemná štuková omietka hr. 4 mm m2 1 533,760 5,638 8 647,339 0,000

74 615981143
Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií 
do debnenia, kamenná vlna hr. 80 mm m2 86,245 13,677 1 179,573 0,000

75 620991121

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom m2 109,950 1,194 131,280 0,000

76 621466025
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, podkladný náter 
700 m2 118,480 2,232 264,447 0,000

77 621466182
Vonkajšia omietka podhľadov tenko vrstvová, silikón - 
silikátová, roztieraná jemnozrnná m2 118,480 13,131 1 555,761 0,000

78 622463025 Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter 700 m2 644,260 1,545 995,382 0,000

79 622464182
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikón - silikátová, 
roztieraná jemnozrnná m2 624,880 11,551 7 217,989 0,000

80 622465112
Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zmá, 
strednozrnná m2 19,380 23,363 452,775 0,000

81 622466111
Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový 
Prednástrek 2 mm, ručné nanášanie m2 624,880 5,859 3 661,172 0,000

82 622466114 Príprava vonkajšieho podkladu stien, Regulátor m2 624,880 1,079 674,246 0,000

83 622466136
Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 15 mm m2 624,880 9,680 6 048,838 0,000

84 622481119 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou m2 j 624,880 6,693 4 182,322 0,000

85 i625250153
Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém X PS  2800 C, 
lepený rámovo s prikotvením m2 67,500 29,250 1 974,375 0,000



č . Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
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celkom

86 625252060
Kontaktný zatepľovaci systém podhľadu hr. 80 mm 
(kamenná vlna), natlkacie kotvy m2 42,240 30.809 1 301,372 0,000

87 625252065
Kontaktný zatepľovaci systém podhľadu hr. 180 mm 
(kamenná vlna), natlkacie kotvy m2 5,880 47,387 278,636 0,000

88 625252070
Kontaktný zatepľovaci systém podhľadu hr. 20 mm (XPS), 
uchytenie skrutkami s podložkami m2 70,360 23,430 1 648,535 0,000

89 629451111
Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod 
klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm m 66,000 1,299 85,734 0,000

90 629451112
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi 
prvkami šírky nad 150 do 300 mm m 51,000 2,308 117,708 0,000

91 631312611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm m3 40,852 105,480 4 309,069 0,000

92 631319171
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm m3 40,852 9,306 380,169 0,000

93 631362402

Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov, zo zváraných sieti KARÍ, priemer drôtu 4/4 mm, 
veľkosť oka 150x150 mm m2 689,900 1,866 1 287,353 0,000

94 632477005 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm m2 666,650 8,599 5 732,523 0,000

95 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., 
hmôt, š . nad 200 mm m 51,000 4,408 224,808 0,000

96 6119000990
V núto rné pa ra p e tn é  d o sky  p la s to v é  kom ôrkové ,B = 350m m  
biela , m ram or, buk, z la tý  dub m 51 ,000 13 ,298 678 ,198 0 ,0 00

97 6119000940
P la s to vé  k ry tk y  k  vnú to rným  p a ra p e to m  S tandard , p á r  vo  
fa rb e  bie la , sve tlohnedá , tm a vohn edá k s 50 ,000 1,413 70 ,650 0 ,0 0 0

9__________Ostatné konštrukcie a práce-búranie___________ ___ __________ __________ ______17 360,384________o.qqq

98 916561111
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. 
C 10/12,5 s bočnou oporou m 140,100 4,372 612,517 0,000

99 59 2290 294 0 O b ru b n ík  p a rk o v ý  100/20 /5  cm, s ivá ks 145,000 3 ,2 39 46 9 ,65 5 0 ,0 00

100 931961117 Vložky do dilatačných škár zvislé, z X PS  dosky hr. 50 mm m2 4,680 12,147 56,848 0,000

101 941942011
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 
nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m m2 2 153,393 1,247 2 685,281 0,000

102 941942811
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m m2 2 153,393 1,035 2 228,762 0,000

103 941942911

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, 
výšky do 10 m m2 6 460,179 0,779 5 032,479 0,000

104 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 721,346 3,041 2 193,613 0,000

105 941955102
Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s 
výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m m2 110,994 5,165 573,284 0.000

106 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia m2 412,421 1,308 539,447 0,000
107 944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 412,421 0,438 180,640 0,000

108 953941211

Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre 
schodiskové madlá do múru so zaliatím cementovou maltou ks 24,000 2,951 70,824 0,000

109 55 3466 860 0 M a d lo  scho d iskové , o c e ľ  rú rky  ds  5 0  m m , dl. 210 cm, atyp. k s 6,000 4 0 .7 4 0 24 4 ,44 0 0 ,0 0 0

110 953996606
Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 
100 m 380,500 1,680 639,240 0,000

111 953996617 Začisťovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový) m 594,200 2,394 1 422,515 0,000
112 953996620 Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast m 187,000 2,197 410,839 0,000

99_________ Presun hmôt HSV__________________________________________  11 627,898_______ 0,000
Presun hmôt pre budovy JKSO  801, 803,812,zvislá konštr.z i

113 998011002 tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m t I 1 776,065 6,547 11 627,898 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 138 634,911 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 970,512 0,000
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114 711113131
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche 
vodorovnej m2 36,300 13,217 479,777 0,000

115 711191500
Izolácia proti vode, vloženie klíznej a ochrannej sieťky do 
stierky, vodorovne m2 296,530 1,343 398,240 0,000

116 711411411
Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka, betón, 
podklad, vodorovná m2 296,530 16,653 4 938,114 0,000

117 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 
6 do 12 m 0//O 62,060 2,488 154,381 0,000

713_______ Izolácie tepelné_______________________________ ______________  18 769,542________0,000

118 713111121
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 
spodkom s úpravou viazacím drôtom m2 322,220 2,504 806,839 0,000

119 6 3 1415 015 0 D oska  M P E  h rú b ky  8 0  mm, z m in e rá ln e j v lny m 2 328 ,664 5 ,304 1 743 ,234 0 ,0 00

120 713111123
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 
spodkom na tŕne s kruhovej tyčovej ocele m2 322,220 2,350 757,217 0,000

121 63 1415 017 0 D oska  M P E  h rú b ky  120 mm, z m in e rá ln e j v lny m 2 32 8 ,66 4 7,595 2 49 6 ,2 0 3 0 .0 0 0

122 713121111
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená 
voľne v jednej vrstve m2 220,000 0,619 136,180 0,000

123 63 1415 078 0 Tep. /zo/, h rú b ky  100 m m , doska  z  m in e rá ln e j v lny m 2 22 4 ,4 0 0 24 ,4 0 8 5 47 7 ,1 5 5 0 ,0 00

124 713121111
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená 
voľne v jednej vrstve m2 427,600 0,619 264,684 0,000

125 631415 072 0 Tep. izol. h rú b ky  30  m m , doska  z m in e rá ln e j v lny m 2 4 2 7 ,60 0 10 ,177 4 3 5 1 ,6 8 5 0 ,0 0 0

126 713122131
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do 
lepidla m2 36,300 4,365 158,450 0,000

127 2 8 3765 027 0
Tep. izol. 30 35  CS E x tru d o va n ý  po lys ty ré n  - X P S  h rúbka  
80m m m 2 37 ,026 16,044 5 9 4 ,04 5 0 ,0 00

128 713191125
Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech 
prekrytím pásom do výšky 100mm A330/SH m2 647,600 2,018 1 306.857 0,000

129 713191221 Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm m 759,190 0,554 420,591 0,000

130 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 
m do 12 m % 195,100 1,314 256,402 0,000

762 Konštrukcie tesárske 3 600,225 0,000
131 762341201 Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 953,914 0,504 480,773 0,000

132 60 5125 460 0
D o s k y  a fošne  m äkké  re z ivo  - om ie tané  sm rek  a k o s ť  1 
h r .2 4 -3 2 m m x B - 60 -160m m  a m 3 3 ,6 73 203 ,175 746 ,262 0 ,0 00

133 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22° m 456,000 0,959 437,304 0,000

134 60 5334 050 0 L a ty  sm re k  a k o s ť 1 do  25 cm 2  L = 2 01 -3 00  cm m 3 3 ,0 10 248 ,176 747 ,010 0 ,0 00

135 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 6,682 26,048 174,053 0,000

136 762421304
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 
O SB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm m2 70,360 10,593 745,323 0,000

137 762810014
Záklop stropov z dosiek O SB skrutkovaných na trámy na 
zraz hr. dosky 18 mm m2 25,000 10,780 269,500 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 17 045,973 0,000
138 763119310 SDK podhľad s izoláciou základný penetračný náter m2 225,120 0,676 152,181 0,000

139 763138313
Podhľad 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na 
závesoch m2 2,920 25,166 73,485 0,000

140 763138611 Podhľad 1x15-OK, podkrovie,upevnenie priame m2 222,200 31,912 7 090,846 0,000

141 763732112
Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 
konštrukčnej dĺžky do 18 m m 456,000 7,667 3 496,152 0,000

142 61 49555100
V äzn iky  p rie h ra d o vé  d re ve n é  zb íjané  atyp., zave trovan ie , 
kotven ie , im pregnác ia m 2 3 3 3 ,8 7 0 16.428 5  4 8 4 ,81 6 0 ,000

143 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 177,190 4,224 748,493 0,000

r \  yO 
/ /  / ]
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764 Konštrukcie k l a m p i a r s k e _______________ ____ _̂_____________ _____  15 268,113 0,000

144 764172055
Krytina Ruukki odvetrávací komínček priemeru 110 mm 
sklon do 30° ks 4,000 100,798 403,192 0,000

145 764172058
Krytina v tvare škridl., oceľ. pozink. plech úpr. polyester 25 
odvetrávací komínček priemeru 125 mm sklon do 30° ks 4,000 98,077 392,308 0,000

146 764172073
Krytina v tvare škridl., oceľ. pozink. plech úpr. polyester 25 
odkvapové lemovanie sklon do 30° m 72,000 5,185 373,320 0,000

147 764172077
Krytina v tvare škridl., oceľ. pozink. plech úpr. polyester 25 
nárožie včetne tesnenia sklon do 30° m 52,800 11,845 625,416 0,000

148 764172093
Krytina v tvare škridl., oceľ. pozink. plech úpr. polyester 25 
koncovka hrebeňa valbová sklon do 30° ks 4,000 14,162 56,648 0,000

149 764172105
Krytina v tvare škridl., oceľ. pozink. plech úpr. polyester 25 
odvetranie hrebeňa sklon do 30° ks 20,000 15,600 312,000 0,000

150 764172110
Krytina v tvare škridl., oceľ. pozink. plech úpr. polyester 25 
lemovanie komína na ploche m2 1,640 39,282 64,422 0,000

151 764172128
Krytina v tvare škridl., oceľ. pozink. plech úpr. polyester 25 
snehová zábrana V LEP  sklon do 30° m 67,000 21,537 1 442,979 0,000

152 764172241
Krytiny zo škridlových tabúľ, oceľ. pozink. plech úpr. 
polyester 25, sklon do 30° m2 333,870 22,450 7 495,382 0,000

153 764711113
Oplechovanie parapetov, oceľ. pozink. plech úpr. pural, rš 
200 mm m 51,000 8,340 425,340 0,000

154 61 190 0 1 1 4 0
P la s to vé  k ry tk y  k  vonka jš ím  pa rape tom , p á r  vo  fa rbe  bie la , 
sve tlohnedá , tm avohnedá ks 50 ,000 3 ,7 5 5 187,750 0 ,0 0 0

155 764721112 Oplechovanie ríms, oceľ. pozink. plech úpr. pural, rš 150 m 26,400 6,102 161,093 0,000

156 764731112
Oplechovanie múrov, oceľ. pozink. plech úpr. pural, rš 200 
mm m 66,000 7,954 524,964 0,000

157 764741112
Lemovanie muriva, oceľ. pozink. plech úpr. pural, rš 150 
mm vrát. krycej lišty m 2,000 10,561 21,122 0,000

158 764751113
Odpadné rúry, oceľ. pozink. plech úpr. pural, kruhové rovné 
SR O R  D 120 mm m 37,000 23,060 853,220 0,000

159 764751133
Odpadné rúry, oceľ. pozink. plech úpr. pural, koleno BK D 
120 mm ks 8,000 21,327 170,616 0,000

160 764751171
Odpadné rúry, oceľ. pozink. plech úpr. pural, lapač nečistôt 
RT s objímkou MRT univerzálny ks 4,000 16,647 66,588 0,000

161 764761131
Žľaby, oceľ. pozink. plech úpr. pural, podokapné polkruhové 
R s hákmi KFL 35 veľkosť 125 mm m 72,000 15,995 1 151,640 0,000

162 764761221
Žľaby, oceľ. pozink. plech úpr. pural, suchá spojka 
polkruhových žľabov s tesnením R SK  veľkosť 125 mm ks 24,000 6,317 151.608 0,000

163 764761231
Žľaby, oceľ. pozink. plech úpr. pural, kotlík SO K k 
polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm ks 4,000 10,490 41,960 0,000

164 764761241
Žľaby, oceľ. pozink. plech úpr. pural, filtračná vložka kotlíka 
R S IL  veľkosť 125 mm ks 4,000 14,326 57,304 0,000

165 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 162,170 1,784 289,241 0,000

765_______ Konštrukcie - krytiny tvrdé___________________________________ __________ _______2 117,134 ______q,00Q
166 765901082 Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na krokvy m 333,870 1,965 656,055 0,000

167 2 8 3 220 800 3
P o d s tre šn á  fó lia  D  140 S P E C IA L (1 ,5  x 50bm ), p re  ve trané  
š ikm é  s tre šné  kon štrukc ie , m n ožs tvo  v  1 ro le :75m 2 m 2 383,951 0,951 365,137 0,000

168 765901084 Montáž strešnej fólie, strop spodkom m 280,560 2,037 571,501 0,000

169 2 8 3220 802 6
P aro záb ra na  N  A L  170 S P E C IA L (1 ,5  x 50bm ), m n o žs tvo  v 
1 ro le :75m 2 m 2 322,644 1,235 398,465 0 ,000

170 998765202
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 
12 m % 22,000 5,726 125,976 0,000

766 Konštrukcie stolárske 37 828,376 0,000



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

171 766231001
Montáž stropných sklápacích schodov do vopred 
pripraveného otvoru ks 1,000 25,777 25,777 0,000

172 61 2417 460 0 S k lápac ie  oce ľové  sch o d y  70x120 cm ks 1,000 2 0 5 .8 3 3 205,833 0,000

173 766620106
Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 500 
mm x v. 1200 mm ks 2,000 29,607 59,214 0,000

174 61 1411 305 0
P las tové  okno  H /B  1200 / 500 m m  je d n o k ríd lo v é  
o tvá ravo -sk lopné ks 2 ,000 97 ,223 194,446 0,000

175 766621009
Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 750 
mm x v. 1200 mm ks 4,000 31,081 124,324 0,000

176 61 1411 325 0
P las tové  okn o  H /B  12 00 / 750 m m  je d n o k ríd lo v é  
o tvá ravo -sk lopn é ks 4 ,000 1 0 6 ,64 8 42 6 ,592 0 ,0 00

177 766621018
Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 750 
mm x v. 1250 mm ks 8,000 31,513 252,104 0,000

778 61 1411 425 0
P las tové  okn o  H /B  1250 / 750 m m  je d n o k ríd lo v é  
o tvá ravo -sk lopn é ks 8,000 1 0 9 ,09 8 872,784 0,000

179 766621034
Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 
1000 mm x v. 1200 mm ks 12,000 36,929 443,148 0,000

180 6 1 1411 350 0
P las tové  okn o  H /B  1200/1000 m m  je d n o k ríd lo v é  
o tvá ravo -sk lopn é ks 72,000 1 2 0 ,7 3 8 1 448,856 0,000

181 766621037
Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 
1000 mm x v. 1250 mm ks 24,000 37,755 906,120 0,000

782 6 1 1411 445 0
P las tové  okno  H /B  1250/1000 m m  je d n o k ríd lo v é  
o tvá ravo -sk lopn é k s 24 ,000 1 1 8 ,29 7 2  839,128 0 ,0 0 0

183 766641013
Montáž dverí plastových balkónových jednodielných so 
zasklením v. 2 m x š. 1 m ks 16,000 37,352 597,632 0,000

184 61 141 2 2 3 5 0
P las tové  b a lkó nové  dve re  H /B  2 0 00 /1 000  m m  
o tvá ravo -sk lopn é ks 76,000 168,941 2 703,056 0,000

185 766641018
Montáž dverí plastových balkónových jednodielných so 
zasklením v. 2,05 m x š. 1 m ks 6,000 42,205 253,230 0,000

186 61 141 2 2 4 5 0
P las tové  ba lkó n o vé  dve re  H /B  2 0 50 /1 000  m m  
o tvá ravo -sk lopn é ks 6,000 17 2 ,25 5 1 03 3 ,530 0,000

187 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej 
alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové ks 35,000 4,046 141,610 0,000

788 611710 312 8 D vere  vnútorné, dyh ované  M10, p ln é ks 35,000 99,927 3 497 .445 0,000

189 766661412
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., 
jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom ks 12,000 8,693 104,316 0,000

190 6 1 1640 090 0
D revené  p ln é  po ž ia rne  dve re  je d n o k ríd lo vé , bez  zá ru b n e  E l 
30, E W  30  8 0 x197  cm  p ríro d n á  dyha ks 72,000 22 7 ,4 4 2 2 729.304 0 ,0 00

191 766672011
Montáž okna strešného výlez s lemovaním, veľkosť okna 
46x75 cm ks 1,000 12,898 12,898 0,000

792 61 139 0 3 5 5 0 S trešn ý  výlez s  lem ovaním , 46x75cm ks 7,000 11 9 ,396 119,396 0 ,000

193 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
hr.steny do 170 mm ks 12,000 29,748 356,976 0,000

194 61 171 0 3 1 4 6
Zárubňa  vnú torná, no rm ál, dýha, h rúbka  s te n y  do  17 cm, 
š.60, 70, 80, 90 cm /S T N ks 12,000 96 ,594 7 159,128 0 ,0 0 0

195 766702112
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
hr.steny nad 170 do 350 mm ks 23,000 36,310 835,130 0,000

796 61 171 0 3 1 4 7
Zá rubňa  vnú torná, norm ál, dýha, h rúbka  s te n y  o d  19 cm, 
š.60, 70, 80, 90 cm /S TN ks 23 ,000 106,592 2  45 1 .61 6 0,000

197 766702212
Montáž zárubni obložkových protipožiarnych pre dvere 
ednokrídl hr.steny nad 170 do 350 mm ks 12,000 39.764 477,168 0,000

798 61 171 0 2 3 0 0
D revené  zá rubne  8 0 x197  cm  p re  p o ž ia rn e  dve re  
jedn okríd lové  ob k la dan é ks 12,000 198,577 2  38 2 ,924 0 ,000

199 766810001
Montáž kuchynskej linky drevenej, na nožičkách, dĺžky do 
3500 mm, šírky do 800 mm ks 12,000 0,751 9,012 0,000

200 6756505070
K uchynská  linka  3 3 00x80 0  m m  atyp. vrát. vstav, 
spo treb ičo v ks 72,000 90 5 ,86 5 70 870 ,380 0 ,0 0 0

201 998766202
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 393,220 0,751 295,299 0,000



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 271,581 0.000

202 767113110
Montáž stien a priečok pre zasklenie z  AL-profiiov s plochou 
jednotlivých stien do 6 m2 m2 6,900 5,107 35,238 0,000

20 3 55 3413 220 0
Zaskl. stena, dve re  A l o tvá ravé  dvo jk ríd lové , p e v n ý  nadsv., 
15 00x2300 b ie la k s 2,000 5 0 9 ,2 6 1 1 018,530 0 .0 0 0

204 767161130
Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 
1 metra zábradlia do 45 kg m 24,200 3,581 86,660 0,000

20 5 55 3466 950 0
Zá b ra d lie  ba lkó n o vé  v. 110 cm, oce ľ. rú rk y  ds  5 0  m m , výp lň  
gu ľa tina  d s  12 mm , atyp. m 24 ,200 112,402 2 720,128 0 ,0 0 0

206 767222130
Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva 
s hmotnosťou 1m zábradlia nad 40 kg m 12,350 4,346 53.673 0,000

20 7 55 3466 710 0
Z á b ra d lie  scho d iskové  v. 110 cm, oce ľ. rú rk y  d s  50  mm, 
výp lň  gu ľa tin a  d s  12 m m , atyp. m 12,350 127 ,516 1 574 ,823 0 ,0 0 0

208 767640011 Montáž Al otváravých dverí m 5,100 7,716 39,352 0,000

209 5 5 3413 130 0
D vere  A l o tvá ra vé  je d n o k ríd lo v é  E W 3 0  so  sam ozatv. 
1000x2050  b ie le k s 1,000 74 2 ,86 5 742,865 0 ,0 0 0

210 767995105
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg kg 85,000 1,157 98,345 0,000

211 2 8 3 810 340 0
S trieška  z ak ry lá tu  6m m , oceľ. rá m  190x120cm  bezfarebná , 
a typ k s 1,000 4 7 6 ,6 4 4 476.644 0 ,0 0 0

212 767995108
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 775,000 0,669 518,475 0,000

213 2 8 3811 140 0
P rís tre šo k  na  sm eti, o c e ľ konštr., výp lň  oceľ. poz ink. p lech  
úpr. pu ra l, atyp. ks 1,000 81 8 ,0 6 6 818 ,066 0 .0 00

214 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 85,980 1,033 88,782 0,000

771 Podlahy z dlaždíc 5 958,405 0,000

215 771275107
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc 
keramických do tmelu, hladké 300 x  300 mm m2 23,280 14,727 342,845 0,000

21 6 5 9 7644 510 0
D lažd ice  ke ra m ické  s  p ro tišm yko vým  p o v rch o m  líc a  úprava  
1 A 30 0 x3 0 0 x8  1 la m 2 23 ,746 14 ,644 34 7 .73 6 0 ,0 0 0

217 771445019
Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do 
tmelu,rovné 300 x 150 mm,výška 150 mm m 97,950 2,469 241,839 0,000

218 5 9 7644 510 0
D lažd ice  k e ra m ické  s p ro tišm yko vým  p o v rch o m  líca  úprava  
1 A  30 0 x3 0 0 x8  1 la m 2 14 ,986 14 ,644 21 9 ,455 0 ,0 0 0

219 771445019
Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do 
tmelu,rovné 300 x 150 mm,výška 150 mm m 84,800 2,469 209,371 0,000

220 59 764 4 0 5 0 0
D lažd ice  ke ra m ické  m razuvzd. s re lié fo va n ým  p o vrch o m  
líc a  úp rava  1 A  30 0 x3 0 0 x8  3  la m 2 12,974 15,357 199.242 0 ,0 00

221 771445039
Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do 
tmelu,schod.stupňovité 300 x 150 mm,v.150 mm m 25,480 3,808 97,028 0,000

222 5 9 7644 510 0
D lažd ice  k e ra m ické  s  p ro tišm yko vým  p o v rch o m  líca  úp rava  
1 A  3 0 0 x3 0 0 x8  1 la m 2 3 ,8 98 14 ,644 57 ,082 0 ,000

223 771575208
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez 
povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm m2 77,990 10,120 789,259 0,000

224 5 9 7644 510 0
D lažd ice  ke ra m ické  s  p ro tišm yko vým  p o v rch o m  líca  úp rava  
1 A 3 0 0x300 x8  1 la m 2 79 ,550 14,644 1 164,930 0 ,000

225 771575218

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v 
obmedz, priest. protisklz.. alebo reliefovaných bez 
povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm m2 38,160 11,947 455,898 0,000

22 6 5976445 100
D lažd ice  ke ra m ic k é  s p ro tišm yko vým  p o v rch o m  líc a  úp rava  
1 A  3 0 0x300 x8  1 la m 2 38 ,923 14,644 56 9 ,988 0 ,000

227 771575218

i/Iontáž podláh z  dlaždíc keram, ukladanie do tmelu, v 
obmedz, priest. protisklz.. alebo reliefovaných bez 
povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm m2 42,180 11,947 503,924 0,000
D lažd ice  ke ra m ické  m razuvzd. s re lié fova rtým  p o vrchom  

22 8  59 764 4 0 5 0 0  líca  úp rava  1 A  30 0 x3 0 0 x8  3  la  m 2 43 ,024  15.357 66 0 ,72 0  0 ,000
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č . Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

229 771579811 Montáž prechodového profilu m 22,800 0,953 21,728 0,000

230 6119800968
L iš ta  p re ch o d o vá  S M 35 narážacia , B 3 5  mm, s h lad kým  
po vrchom m 22 .800 3 ,3 9 3 77 .360 0 .0 0 0

776_______ Podlahy povlakové____________________________ ______________ __________ _______7 498,517_______ 0,000
231 776411000 Lepenie podlahových soklikov alebo líšt mäkkých m 477,400 0,430 205,282 0,000
232 28 4129 225 0 S ok lo vý  p ro fil k  po d la h e  P V C bm 486.948 0 ,2 53 123,198 0 ,0 0 0

233 776521100
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z 
pásov m2 527,220 2,191 1 155,139 0,000

234 28 4129 210 0 P od lah ov ina  z P V C  h r  3  m m m 2 543.037 8 ,2 7 0 4 49 0 ,91 6 0 ,0 0 0

23 5 28 4129 156 0 Zva rova c ia  snu ra  k  po d lahe bm 595.759 0 ,2 82 168,004 0 ,0 0 0

236 776992111 Penetrácia podkladu s očistením m2 666,650 1,058 705,316 0,000
23 7 59 0303 100 0 N á te r p e n e tra čn ý / 133,330 4 ,6 88 625,051 0 ,0 00

238 998776202
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 
6 do 12 m % 77,950 0,329 25,611 0,000

781________Dokončovacie práce a obklady_________________ ____ __________ __________________9 406,209_______ q,qqo

239 781445017
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických 
do tmelu 300x200 mm m2 81,600 13,660 1 114,656 0,000

240 597658 200 0
O bk la dačky  ke ra m ické  g lazo vané  je d n o fa re b n é  h lad ké  B  
3 0 0x200  la m 2 83 ,232 16 ,672 1 38 7 ,64 4 0 ,0 0 0

241 781445067
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických 
do tmelu, v obmedz, priestore 300x200 mm m2 168,600 20,439 3 446,015 0,000

242 5976582000
O bk la dačky  ke ram ické  g lazo vané  je d n o fa re b n é  h lad ké  B  
3 0 0x200  la m 2 171,972 16 ,672 2  86 7 ,11 7 0 ,0 00

243 781491111 Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny m 161,640 0,568 91,812 0,000

244 56 2847 110 0
P ro fil ro h o v ý  vn ú to rn ý  P V C  b ie ly  p re  o b k la d y  6 m m  dl. 2 ,7  
m m 139,781 0 ,7 1 3 99 ,664 0 ,0 0 0

24 5 5628471200
P ro fil ro h o v ý  von ka jš í P V C  b ie ly  p re  o b k la dy  6 m m  dl. 2 ,7  m

m 25 ,092 0 ,713 17,891 0 ,000

246 781491115 Montáž plastových profilov do tmelu - ukončenie m2 183,840 0,498 91,552 0,000

24 7 56 28471500
P ro fil ro h o vý  u k o n č o v a c i P V C  b ie ly  p re  o b k la d y  6 m m  dl. 
2 ,7  m m 187,517 0 ,469 87 ,945 0 ,000

248 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 
6 do 12 m % 97,770 2,065 201,913 0,000

783_______ Dokončovacie práce - nátery___________________ ____ __________ ___________ _______2 442,632________0,Q0Q

249 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105pm m2 141,623 5,543 785,016 0,000

250 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35pm m2 141,623 1,994 282,396 0,000

251 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia m2 335,077 2,739 917,776 0,000

252 783894612
Náter farbami ekologickými rieditefnými vodou bielym pre 
náter sadrokartón. stropov 2x m2 225,120 2,032 457,444 0,000

784________ Dokončovacie práce - maľby__________________ ___ __________ __________ _______4 457,692_______ q,ooq

253 784410030 Oblepenie soklov, stykov, okrajov výšky do 3, 80 m m 850,810 0,237 201,642 0,000

25 4 62 4300 000 7 M a lia rska  p á ska  100m m  X  50m k s 18,000 1,690 3 0 ,4 2 0 0 ,000

255 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3, 80 m m2 2 123,826 0,626 1 329,515 0,000

256 784410102
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na 
schodisku výšky do 3, 80 m m2 100,904 0,651 65,689 0,000

257 784452471

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s 
bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky 
do 3, 80 m m2 1 873,626 1,428 2 675,538 0,000

A



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom
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jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

258 784453471

Maľby z maliarskych zmesi, ručne nanášané tónované s 
bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na 
schodisku výšky do 3, 80 m m2 100,904 1,535 154,888 0,000

Celkom 386 368,881 0,000
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Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 2.9.2014

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

M M  5 447,085 0,000

21-M______ Elektromontáže_______________________________ ___ ___________ __________ _______5 447,085________0,Q0Q
1 210100008 Skompletovanie rozvádzača R E  vč. zapojenia koef. 0,4 ks 1,000 1 306,698 1 306,698 0,000

2 357016 880 0 R ozvádzač R E  p ilie ro vý  - ko m p o n e n ty ks 1 ,000 3 266 ,746 3  2 6 6 ,7 4 6 0 ,0 00

3 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včíl.svo riek 
a vyznač.žlt.pruhov) M 0,500 0,341 0,171 0,000

4 24 627 4 0 6 0 0 C hem icko  odolná ná te ro vá  hm ota kg 0 ,1 5 0 13,029 1,954 0 ,0 0 0

5 24 6420 300 R ied id lo  do o le jo vo -syn te ticke j fa rb y  S 6006 kg 0 ,1 0 0 1,455 0 ,1 4 6 0 ,0 0 0

6 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn m 10,000 0,791 7,910 0,000

7 35 4422 385 0
U zem ňovac ia  p á sov ina  oce lo vá  ž ia ro vo  z inkovaná  
označen ie  3 0  x  4 m m kg 10,000 1,386 13,860 0 ,000

8 35 4422 415 0
U zem ň ovac í vod ič  o ce lo vý  ž ia ro vo  z in ko va n ý  ozn ačen ie  
O  10 kg 1,500 1,386 2 ,0 7 9 0 ,0 0 0

9 35 4421 985 0
S vorka p rip o jo va c ia  o ce lo vá  ž ia ro vo  z inkova ná  ozn ačen ie  
S P 1 ks 1,000 0 ,728 0 ,7 28 0 ,0 0 0

10 3 5 4421 900 0
S vorka  k  zem n iace j ty č i D= 25 oce lo vá  ž ia ro vo  z inkovaná  
ozn ačen ie  S J 02 ks 2 ,0 0 0 1.013 2 ,0 2 6 0 ,0 00

11 210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST , S J , SK , SZ , SR  
01 ,02) ks 3,000 3,041 9,123 0,000

12 3 5 4 422 255 0
Ze m n iaca  ty č  oce lo vá  ž ia ro vo  z inkovaná ozn ačen ie  Z T  2  
m ks 2 ,0 0 0 13,933 27,866 0 ,000

13 210220361
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 
m ks 2,000 12,551 25,102 0,000

14 210220371
Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včit. 
ich pripojenia, bez náteru ks 2,000 12,757 25,514 0,000

15 210220401 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmôt
KU
S 1,000 1,089 1,089 0,000

16 54 8951 100 Š títo k  sm a lto va n ý  do  5 p ism m e n  10x15 m m kus 1,000 1,999 1,999 0 ,000

17 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 10,000 8,734 87,340 0,000

18 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 
cm širokej, 80 cm hlbokej v  zemine tr. 4 m 10,000 1,871 18,710 0,000

19 HZS-001 Revízie hod 20,000 14,081 281,620 0,000

20 hzs-006 Osobná a nákladná doprava do 3,5t km 150,000 0,329 49,350 0,000

21 M21-OD Likvidácia odpadu s dokladovaním ton 0,050 183,050 9,153 0,000

22 M21-PM Podružný materiál 6% % 1,000 199,009 199,009 0,000

23 M21-PPV Podiel pridružených výkonov 6% % 1,000 108,892 108,892 0,000

Celkom 5 447,085 0,000
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Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 2.9.2014

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

91
Montáž silnoprúdových rozvodov a 
zariadení 1 676,597 0,000

91011301
Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 
Polyamydové 448,960 0,000

1
91011301030
020

Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého 
kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8 ks 488,000 0,789 385,032 0,000

2 56 284 1 3 4 0 0 P ríchy tka  do  s te n y  T  32 02  D  8 m m
s a d
a 488 ,000 0,131 63 ,928 0 ,0 00

91021701
Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. 
dosky - Do kábl. roštov 100,800 0,000

3
91021701010
060

Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek 
typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm m2 2,000 50,400 100,800 0,000

91080107 Káble Cu - NN - Káble oznamovacie 825,625 0,000

4
91080107020
240

Signálny a oznamovací kábel medený /v mm/ pevne 
uložený m 465,000 0,892 414,780 0,000

5 3 4 1215 016 0 S igná ln y  ká b e l JX K E -R  4 x2 x0 ,5 m 145,000 0 ,845 122,525 0 ,0 00

6 34 121 6 0 4 6 0 K ábe l ko a x iá ln y  75 Ohm  V C C K Y  75 -7 ,25 m 32 0,000 0,901 28 8 ,3 2 0 0 ,000

91110303
Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - 
Spínače nn, domové, zapustené - Trojpólové 228,300 0,000

7
91110303010
010 Sporáková prípojka, pre zapuste mi montáž vrátane tlejivky ks 12,000 3,896 46,752 0,000

8 345066 363 0 Š poráková  p ríp o jka  do  s ten y ks 12,000 15,129 181.548 0 ,000

91111003
Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - 
Zásuvky nn, domové, vstavné - Štvorpólové 72,912 0,000

9
91111003010
010 Zásuvka domová vstavaná dátová, TV ks 12,000 3,511 42,132 0,000

10 3 4 5031 590 0 Z á suvka  T V  kon cová  b ie la ks 12,000 2 ,565 30 ,7 8 0 0 ,000

PSV Práce a dodávky PSV 7 378,786 0,000

740 Silnoprúd 7 378,786 0,000

11 744111102
Montáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 
zdroj so sklom ks 12,000 7,313 87,756 0,000

12
34 8025 4 6 0 0 0
1 S v ie tid lo  ž ia rivko vé  1 x6 0W  IP44 k s 12,000 36 ,328 43 5 ,9 3 6 0 ,000

13 74411110201 Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné 2 zdroje ks 1,000 7,313 7,313 0,000

14
34 802553001
1 S v ie tid lo  2 x 3 6 W  IP44, s tro pné ks 1,000 37 ,267 37 ,2 6 7 0,000

15 34 703 0 4 0 0 0 Trub ice  120cm  3 6 W ks 2 ,0 00 1,350 2 ,7 00 0 ,000

16
74411110201
0 Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné 2 zdroje ks 72,000 7,313 526,536 0,000

17 34802553001 S v ie tid lo  2 x 6 0 W  IP20, s tropné ks 72 ,000 31 ,916 2  2 9 7 ,9 5 2 0 ,000

18 744121005
Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 
zdroje s krytom ks 6,000 9,153 54,918 0,000



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

19 3 4 8025 460 0 S v ie tid lo  ž ia rivkové  2 x 6 0 W  IP 20 ks 6 ,000 3 6 ,3 2 8 217 ,968 0 ,0 00

20 744121005
Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 
zdroje s krytom ks 8,000 9,153 73,224 0,000

21 348025 530 0 S v ie tid lo  8 W  núdzové ks 8 ,000 6 2 ,2 5 6 49 8 ,04 8 0 ,0 0 0

22 7441210050
Montáž svietidla - žiarivkové bytové nástenné prisadené 1 
zdroj s krytom ks 26,000 9,153 237,978 0,000

23 348025 460 00 S v ie tid lo  ž ia rivko vé  ná s tenn é  1 x 6 0 W  IP 20 ks 26 ,000 36,328 94 4 ,52 8 0 ,0 0 0

24 3 4 7020 690 0 K om p aktná  ž ia rivka  1 4 W E 2 7 ks 194,000 6,721 1 303 ,874 0 ,0 00

25 7441210210 Montáž ventilátora - bytový nástenný 100, IP44 ks 12,000 9,340 112,080 0,000

26 3480254601 V en tilá to r by to vý  100, IP44 ks 12,000 4 5 ,0 5 9 54 0 ,70 8 0 .0 0 0

M M 31 587,759 0,000

21-M______ Elektromontáže___________________________________ _____________________  30 082,183_______ 0,000

27 210010003
Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 
2 3 -2 3 m 480,000 0,849 407,520 0,000

28 34 5070 420 0 l-R ú rka  F X  25 m 480,000 0 ,392 188,160 0,000
29 210010311 Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia ks 377,000 1,846 695,942 0,000
30 34 5090 651 0 K rab ica  K U  68 k s 3 7 7 ,00 0 0 .1 4 2 53 ,534 0 ,0 0 0

31 210010313
Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) 
štvorcová

KU
S 13,000 1,399 18,187 0,000

32 34 5091 300 0 K rab ica  K O -125 ks 13,000 1 .315 17,095 0 ,0 00

33 210040701
Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 
vysekaním,zamurovaním a začistením m 450,000 6,359 2 861,550 0,000

34 210040702
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka 
pre rúrku alebo kábel do D 48 mm m 75,000 11,370 852,750 0,000

35 210040711 Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením ks 377,000 0,291 109,707 0,000

36 210040712
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor 
pre vývodkovú skriňu veľkú ks 13,000 6,917 89,921 0,000

37 58 5610 610 0 S uché  om ie tkové  zm e s i -  š tu ka té rska  sad ra  6 kg 30 0 ,00 0 0 .9 4 4 2 8 3 ,20 0 0 ,0 0 0

38 2100407123 Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením ks 13,000 7,040 91,520 0,000

39 2101000011
Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2 ks 377,000 0,929 350,233 0,000

40 210100002
Ukončenie vodičov v krabici. vč. zapojenia a vodičovej 
koncovky do 6 mm2 ks 13,000 1,108 14,404 0,000

41 3 5 7016 880 02 R ozvád zač  R B 1-R B 12  - k o m p o n e n ty ks 12,000 34 6 ,38 8 4 156,656 0 ,0 00

42 2101000081 Kompletáž rozvádzača RB1-RB12 vč. zapojenia koef. 0,4 ks 12,000 137,992 1 655,904 0,000

4 3
35701688001
2 R ozvádzač R -S P  - ko m pone n ty ks 1,000 32 0 ,10 4 320 ,104 0 ,0 0 0

44 21010000810 Kompletáž rozvádzača R-SP vč. zapojenia koef. 0,4 ks 1,000 128,605 128,605 0,000

45 34 5063 280 0 S vo rka  W A G O  1,5-2,5 ks 31 5 ,00 0 0 ,444 139,860 0 ,000

46 210110001
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. 
zapojenia jednopólový - radenie 1 ks 42,000 1,117 46,914 0,000

47 3450208301 S p ína č  č. 1 b ie ly , IP 20 k s 41 ,000 2 ,6 2 8 107.748 0 ,000

48 3 4 5020 810 0 S p ín a č  č. 1 1P44 b ie ly ks 1,000 3 ,2 7 6 3 ,2 7 6 0 ,000

49 210110003
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 
vrátane zapojenia sériový prepinač-radenie 5 ks 55,000 3,389 186,395 0,000

50 3 4 5020 148 00 P re p ín a č  č. 5, IP 44 b ie ly ks 12 ,000 5 ,7 45 68,940 0,000

51 34 502 0 1 9 1 0 P re p ín a č  5b (6+6), IP 20  b ie ly ks 31 ,000 2 ,7 8 4 86 ,304 0 ,000

52 34 502019104 P re p ín a č  5b (6+6), IP 44 b ie ly ks 12 ,000 6 ,543 78 ,516 0 ,000

53 210110004
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. 
zapojenia striedavý prep. -radenie 6 ks 1,000 3,389 3,389 0,000

54 34 5020 840 0 S p ín a č  č. 6 IP 44 b ie ly ks 1,000 4 ,5 0 6 4,506 0,000

55 210110005
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. 
zapojenia krížový prepinač-radenie 7 ks 30,000 3,098 92,940 0,000

5 6  3 4 5020 850 0  S p ín a č  č. 7, IP 20  b ie ly k s  30 ,000  3 ,3 89 10 1 ,670  0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

57 3 4 5020 298 0 T lač itko  0 /1 IP 20  b ie le k s 12,000 4 ,722 56,664 0 .0 0 0

58 210110071 Spínač špeciálny vrátane zapojenia, tlačitko ks 12,000 3,936 47,232 0,000

59 210111002
Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. 
zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochrán, viečkom) ks 237,000 2,686 636,582 0,000

60 3 4 5031 000 0 M -Zásuvka  16A, 230 V, IP 44 vod o tesn á  b ie la  s c lonka m i ks 62 ,000 6 ,515 403,930 0 ,0 0 0

61 3 4 5031 040 0 M -Zásuvka  16A, 230V, IP 20  b ie la  s  c lo n ka m i ks 175,000 4 ,8 25 844,375 0 ,0 0 0

62
0E1/D 1, D2, 
D 3 1-rá m če k  b ie ly ks 79,000 1,737 137,223 0 ,0 0 0

63
0E 2/D 1, D2, 
D 3 2-rám če k  b ie ly k s 96 ,000 2 ,9 19 280,224 0 ,0 00

64
QE4/D1, D2, 
D 3 4-rám če k  b ie ly ks 12 ,000 4,731 56 .772 0 ,0 0 0

65
0E 5/D 1, D2, 
D 3 5-rám če k  b ie ly ks 12,000 5 ,989 71,868 0 ,0 00

66 3 5 4421 500 0 S vorka  uzem ňovac ia  e kv ipo tenc io ná lna k s 13 ,000 13 ,377 173,901 0 ,0 0 0

67 3 4 5091 450 0 K rab ica  K T -250x110 ks 13,000 3 ,9 25 51 ,025 0 ,0 00

68 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včit.svo riek 
a vyznač.žlt.pruhov) M 5,000 0,341 1,705 0,000

69 2 4 6274 060 0 C hem icko  od o lná  ná te ro vá  hm ota kg 0 ,500 13,029 6 ,515 0 ,0 0 0

70 2 4 6 420 300 R ied id lo  do  o le jo vo -syn te ticke j fa rb y  S 60 06 kg 0 ,250 1,455 0,364 0 ,0 0 0

71 210220111
Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm 
Cu D 8 mm M 10,000 1,624 16,240 0,000

72 1561523500 D rô t p o z in kovan ý  m ä kký  11343 D  10.00m m kg 5 ,000 1,107 5 ,5 35 0 ,0 00

73 3 5 4 424 535 0 Ú zem ň ovac i vod ič  z lia tina  A lM g S i ozn a če n ie  O  8 kg 5 ,000 5 ,1 56 25 ,780 0 ,0 00

74 354040830 H R -S vorka  S Z ks 1,000 1,511 1.511 0 ,0 0 0

75 210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST , S J , SK , SZ, SR  
01, 02) ks 1,000 3,041 3,041 0,000

76 210220321
Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj, 
vodiča) ks 52,000 2,281 118,612 0,000

77 35 4020 170 0 S vorka  B AR N A R D + m e d e n ý  p á s ik  d ĺž k y  750m m k s 52 ,000 2 ,3 0 0 119,600 0 ,0 0 0

78 210220401 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmôt
KU
S 1,000 1,089 1,089 0,000

79 5 4 8 951 100 Š títok  sm a lto va n ý  do 5  p ísm m en  10x15 m m kus 1,000 1,999 1,999 0 ,0 00

80 210220452
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne 
uložené Cu m 1 200,000 1,098 1 317,600 0,000

81 3 4 1 040 270 0 Vodič m e d e n ý  C Y  04 ž ltoze le ný m 750,000 0 ,432 3 2 4 ,00 0 0 ,0 0 0

82 34 1040 270 00 V od ič m e d e n ý  C Y  10 ž ltoze le ný m 450,000 0 ,9 39 422,550 0 ,0 00

83 2108100450
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 
C YSY-CYSYm  750 V  5x2.5 m 24,000 0,422 10,128 0,000

84 34 114 0 3 6 0 0 N e h o rľa vý  k á b e l C Y S Y  5C x2 ,5 m 24 ,000 0 ,6 95 16,680 0 ,0 00

85 210810046
Silový kábel 750 -1000 V  /mm2/ pevne uložený 
CYKY-CYKYm  750 V 3x2.5 m 2 700,000 0,789 2 130,300 0,000

86 34 114 0 2 8 0 0 N e h o rľa vý  ká b e l N 2 X H  3C x2 ,5 m 2 700,000 1,004 2 710,800 0,000

87 210810056
Silový kábel 750 -1000 V /mm2/ pevne uložený 
CYKY-CYKYm  750 V 5x2.5 m 250,000 0,789 197,250 0,000

88 3 4 1 140 320 0 N eho rľavý  k á b e l N 2X H  5x2 ,5  C m 2 5 0 ,00 0 1,615 403 ,750 0 ,0 00

89 210810057
Silový kábel 750 -1000 V /mm2/ pevne uložený 
CYKY-CYKYm  750 V 5x10 m 450,000 0,817 367,650 0,000

90 34 114 0 1 3 0 0 N e h o rľa vý  k á b e l N 2X H  5x10 m 4 5 0 ,00 0 5 ,8 9 5 2  652 ,750 0 ,0 0 0

91 HZS-001 Revízie hod 36,000 18,774 675,864 0,000
92 M21-DOP Doprava do 3,5t km 550,000 0,329 180,950 0,000

93 M21-OD Likvidácia odpadu s dokladovaním ton 1,000 183,050 183,050 0,000
94 M21-PM Podružný materiál 6% % 1,000 1 347,063 1 347,063 0,000

95 M21-PPV Podiel pridružených výkonov 6% % 1,000 864,561 864,561 0,000

22-M Montáže oznam, a zabezp. zariadení 1 505,576 0,000



e . Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

96 220490011
Montáž nástenného telef.pristroja s tlačidlom a uvedenie 
pristroja do prevádzky ks 1,000 422,424 422,424 0 ,000

97 3 8 2040 250 0 D om áci d o rozum ievac í sys tém ks 1,000 7 3 5 ,9 5 6 735,956 0 ,0 0 0

98 3 8 2090 130 0 B yto vý  te le fón  do m áceh o  d o rozum ievac ieh o  sys tém u ks 12,000 2 8 ,9 3 3 347 ,196 0 ,0 0 0

Celkom 40 643,142 0,000

CONSTRUOT .k *
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Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 2 .9 .2014

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

91
Montáž silnoprúdových rozvodov a 
zariadení 8,036 0 ,000

91011301
Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 
Polyamydové 8,036 0,000

1
91011301030
040

Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého 
kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12 ks 4.000 0.948 3,792 0,000

2 56 28412900 P ríchy tka  D  12 m m tks 4 ,0 00 1.061 4 ,244 0 ,000

M M 1 900,685 0,000

21-M_______Elektromontáže_______________________________^ ^ __________ __________ ______ 1 534,848________0,Q0Q

3 210010005
Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 
2 3 -3 6 m 45,000 0,947 42,615 0,000

4 3450704400 l-R ú rka  F X P  32 m 45,000 0 ,906 40 ,7 7 0 0 ,0 00

5 210010313
Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) 
štvorcová

KU
S 5,000 1,399 6,995 0,000

6 210040702
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka 
pre rúrku alebo kábel do D 48 mm m 45,000 11,370 511,650 0,000

7 5856106100 S uché  om ie tkové  zm e s i - š tu ka té rska  sad ra  6 kg 30 ,0 0 0 0 .944 28 ,320 0 ,0 0 0

8 5856106800 T rass  cem entová  výp lňo vá  m a lta  T Z V kg 120,000 0 ,447 53 ,640 0 ,000

9 2100407123 Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením ks 5,000 7,040 35,200 0.000
10 3450913000 K rab ica  K O -12 5 k s 5 ,0 00 1,315 6 ,575 0 ,000

11 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 m 55,000 0,222 12,210 0,000

12 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2 M 10,000 0,460 4,600 0.000

13 1561523500 D rô t p o z in ko va n ý  m ä k k ý  11343 D  10.00m m kg 8 ,000 1,107 8 ,856 0 ,000

14 210220102 Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI ks 65,000 1,100 71,500 0,000

15 35 4421 725 0
P odp e ra  veden ia  na v rc h o l k ro vu  o ce lo vá  ž ia rovo  
z inkova ná  označen ie  P V 15 U N I ks 65 ,000 1,314 85 ,410 0 ,000

16 210220103
Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy 
PV22 a PV25 ks 32,000 1,100 35,200 0,000

17 35 4040 460 0 H R -P odp e ra  P V  22 k s 3 2 ,0 0 0 0 ,742 23 ,744 0 ,000

18 210220111
Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm 
Cu D 8 mm M 45,000 0,704 31,680 0,000

19 3544245350 Ú zem ň o va c i vod ič  z lia tina  A lM g S i ozn ačen ie  O 8, kg 17 ,000 5 ,1 56 87 .652 0 ,000

20 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (S S , S R  03) ks 13,000 0,817 10,621 0,000
21 35 4040830 H R -S vo rka  S Z k s 5 ,0 0 0 1,511 7,555 0 ,000

2 2 354040620 H R -S vorka  SO ks 5 ,0 00 0 ,6 8 5 3 ,4 25 0 ,000

23 3540406100 H R -S vo rka  S K ks 3 ,0 0 0 0 ,704 2 ,112 0 ,000

24 210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST , S J , SK , SZ , SR  
01 ,02 )

KU
S 16,000 0,835 13,360 0,000

25 354040 680 0 H R -S vo rka  SS ks 16 ,000 0,509 8 ,144 0 ,000

26 210220401 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmôt
KU
S 5,000 1,089 5,445 0,000

27 54 8951100 Š títo k  sm a lto v a n ý  do 5 p is m m e n  10x15 m m  kus  5 ,000 1,999 9 ,9 9 5  0.000



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

28 210220431
Osadeie montáž, dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka 
bleskozvodu ks 2,000 1,837 3,674 0,000

29 3540300400 H R -Z b em á  tyč  JP 2 0 ks 2 .000 5 ,0 0 3 10,006 0 ,0 0 0

30 354421 895 00 H R -S vo rka  S J 01 ks 2 .000 0 ,6 6 6 1,332 0 ,0 0 0

31 35 4421 620 0
O chranná  s trie ška  ho rná  oce lová ž ia rovo  z inkovaná  
ozn ačen ie  O S  01 ks 2 ,000 1 .140 2 ,280 0 ,0 00

3 2 354421 570 0
D rž iak  zvod ove j tyče  na  upevnen ie  do  m uhva  o ce lo vý  
ž ia rovo  z in ko va n ý  označen ie  D J 1 ks 2 .000 0 ,9 6 6 1,932 0 ,0 0 0

33 354421 590 0
D rž iak  zvo d o ve j tyče  na k ro v  oce lo vý  ž ia rovo  z in ko va n ý  
označen ie  D J 4 ks 2 .000 4 ,8 1 3 9,626 0 ,0 0 0

34 210800651 Vodič uložený v trubke do 120mm2 m 45,000 1,154 51,930 0,000
35 M21-DOP Doprava do 3,51 km 150,000 0,329 49,350 0,000

36 M21-MV Murárske výpomoci 2% % 1,000 23,468 23,468 0,000
37 M21-OD Likvidácia odpadu s dokladovaním ton 0,750 183,050 137,288 0,000
38 M21-PM Podružný materiál 6% % 1,000 32,855 32,855 0,000

39 M21-PPV Podiel pridružených výkonov 6% % 1,000 63,833 63,833 0,000

46-M______ Zemné práce pri extr.mont.prácach __________ __________ ________ 248,497_______ o,qoq

40 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včit.svo riek 
a vyznač.žlt.pruhov) M 5,000 0,341 1,705 0,000

41 24 6274 060 0 C hem icko  odo lná  ná te ro vá  hm ota kg 2,000 13 ,029 26 ,058 0 ,0 00

42 24 6420 300 R ied id lo  do  o le jo vo -syn te ticke j fa rb y  S 6006 k g 1,000 1 ,455 1,455 0 ,0 0 0

43 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2 M 70,000 0,460 32,200 0,000

44 35 4040 670 0 H R -S vo rka  S R  03 ks 12,000 1,027 12,324 0 ,0 00

45 354422 115 0
S vorka  odbočná  spo jo vac ia  oce lo vá  ž ia rovo z inkovaná  
ozn ačen ie  S R  02 (M 8) k s 10,000 0 ,6 3 4 6 ,340 0 ,000

46 210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST , S J , SK , SZ , SR  
01 ,02)

KU
S 22,000 0,835 18,370 0,000

4 7 35 4422 385 0
U zem ňovac ia  p á so v in a  oce lová  ž ia rovo  z inkovaná  
ozn ačen ie  3 0  x  4 m m kg 70,000 1,386 97 ,020 0 ,000

48 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 m 5,000 8,734 43,670 0,000

49 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuln. zeminy, 35 
cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 5,000 1,871 9,355 0,000

95-M Revízie 117,340 0,000
50 hzs-001 Revízie hod 5,000 23,468 117,340 0,000

Celkom 1 908,721 0,000

CONSTRUtíT, ár.o.
Vajanského 80, 984 01 JLucopw! 
-7- Te!.:047/432 7ll4|l 
IČO: 36037991 IČDPH.lK2«pi371



Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 2.9.2014

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

H S V  Práce a d od ávky  H S V  23 768 ,222  0 ,000  

8 Rúrové vedenie 23 768,222 0,000

1 871161221
Vodovod, prip. z tlakových rúrok polyetylénových 
vonkajšieho priemeru 40 mm, výkop, zásyp m 51,070 199,638 10 195,513 0,000

2 871314121
Kanal. prip. z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v 
skl. do 20% DN 150, výkop, zásyp m 68,260 189,894 12 962,164 0,000

3 893353011

Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty vrát výkopu, 
obsupu,hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 
m ks 1,000 111,529 111,529 0.000

4 59 22410300
V odom em á šach ta  be tóno vá  15 00 /1 200 /170 0  s 
oce ľov .pok lop om  a reb ríkom ks 1,000 4 9 9 ,0 1 6 499 ,016 0 ,0 0 0

P S V P ráce a d o d ávky  P S V 19 069 ,753 0 ,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 544,352 0,000
5 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 m 23,188 12,686 294,163

WJWWW

0,000
6 721171111 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 m 15,422 18,117 279,400 0,000
7 721171112 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 m 3,850 19,699 75,841 0,000
8 721172108 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1, 8 m 15,686 7,857 123,245 0,000
9 721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 47,652 8,272 394,177 0,000

10 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1 ,8 m 42,405 6,425 272,452 0,000

11 721173207 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8 m 16,104 8,326 134,082 0,000

12 721212311
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 
z plastu so zápachovou uzávierkou ks 1,000 7,685 7,685 0,000

13 28 6611 101 0
P last, p o d laho vá  vp u s ť H L51 ON d  40/50, m riežka z  nerež, 
oce le  115x115  m m ks 1,000 3 2 ,9 9 6 32 ,996 0 ,000

14 721242116 Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN ks 4,000 82,121 328,484 0,000

15 721274102 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807 ks 4,000 27,086 108,344 0,000

16 55 1415 300 0
V entil p re  h yg ie n ické  a zd ravo tn ické  za riaden ia  
odvzdušňo vač  s  od pado vým  ka licho m  T 1070 3 /4 " ks 24 ,0 0 0 10 ,182 244,368 0 ,0 00

17 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 ks 4,000 31.487 125,948 0,000

18 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125 m 160,457 0,587 94,188 0,000

19 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 
150 alebo DN 200 m 3,850 0,758 2.918 0,000

20 998721202
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 26,440 0,986 26,061 0,000

722_______ Zdravotechnika - vnútorný vodovod____________ _̂__ ___________ __________ _̂______5 553,315________0,000

21 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353 .0 ,10 
004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 25 m 5,720 13,017 74,457

v !wvv

0,000

22 722172110
Potrubie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 152,042 5,530 840,792 0,000

J \

A



č . Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

23 722172111
Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 189,035 5,768 1 090,354 0,000

24 722172112
Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 103,323 7,078 731,320 0,000

25 722172113
Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 33,253 8,981 298,645 0,000

26 722172114
Potrubie z plastických rúr PP D40/5.5 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 6,380 11,424 72,885 0,000

27 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
výtokový ventil G 1/2 ks 72,000 3,926 282,672 0,000

28 28 6003 224 0 N ástenka  16x1 /2 " - P eX /A I/P e X  sys té m ks 24 ,0 0 0 4 ,6 79 112,296 0 ,0 00

29 28 60032190 N ástenka  16 dvo jitá  U - P eX /A I/P e X ks 36 ,0 0 0 10 ,462 376 ,632 0 ,0 0 0

30 722229102

Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 
PN 0.6, ventilov G 3/4 ks 25,000 4,512 112,800 0,000

31 5518100280 G u ľový  uzá ve r voda  3 /4 " k s 25 ,0 0 0 11 ,256 28 1 ,400 0 ,0 0 0

32 722229103

Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 
PN 0.6, ventilov G 1 ks 8,000 1,615 12,920 0,000

33 5518100281 G u ľo vý  uzá ve r voda 1" ks 8 ,0 00 19,859 158,872 0 ,0 00

34 722229105

Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 
PN 0.6, ventilov G 6/4 ks 1,000 1,742 1,742 0,000

35 55 18100283 G u ľo vý  u zá ve r voda 6/4  " ks 1,000 41 ,6 0 7 41 ,607 0 ,0 00

36 722229105

Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 
PN 0.6, ventilov G 6/4 ks 12,000 1,742 20,904 0,000

3 7 55 1105 000 0
A rm a tú ry  p re  n a po jen ie  -  Z á so b n íko vý  oh rie va č  p itn e j vo d y  
V IH  500 súb 1,000 619 ,264 619,264 0 ,0 0 0

38 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN m 5,720 1,143 6,538 0,000
39 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN m 484,033 0,778 376,578 0,000

40 998722202
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 
do 12 m % 57,720 0,704 40,637 0,000

725_______ Zdravotechnika -zariaď. predmety_____________ ____ _̂______  __________ ______10 972,086________0,000

41 725119309
Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom súb

12,000 28,362 340,344 0,000
42 64 20136130 W C  kom b i 2423 .4  zad ný  š ikm ý ks 12,000 116,116 1 393,392 0 ,000

43 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry

súb
12,000 21,045 252,540 0,000

44 6420137490 LÝ R A  um ývad lo  1433.0 50  cm  b ie le ks 12,000 3 0 ,245 362 ,940 0 ,0 00

45 725241142
Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrťkruhová 
900x900 mm

súb
12,000 32,729 392,748 0,000

46 5542302400 V anička sp rchová  akry lá tová  90 x90x14  cm  b ie la ks 12,000 127,520 1 530,240 0 ,0 00

47 725291116
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do 
sprchy alebo vane

súb
12,000 8.636 103,632 0,000

48 6424317100 S p rch ovac í zá ve s  biely, po lye s te r, zá ve sn ý  systém ks 12,000 108,234 1 298 ,808 0 ,000

49 725319113
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s 
rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr

súb
12,000 10,652 127,824 0,000

50 55 23155500 K u chyn ský  drez na  dosku  ne rež 80 0x600 -155 ks 12,000 94,964 1 139,568 0,000

51 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2
súb

60,000 4,465 267,900 0,000

52 5514100500
V entil p re  hyg ie n ické  a zd ravo tn ické  zariaden ia  ro hový  
m osadzný  T  66  A  1 /2 " s v rškom  T 13 ks 60 ,000 3,084 185,040 0 ,000

53 55 18300036
F le x i had ice  k  b a té rii 8x12  ne rež op le ten ie  (F 3 /8 "xM 10)40  
cm ks 60 ,000 3 ,189 191,340 0 ,000

54 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2
súb

12,000 5,239 62,868 0,000



Č. Kód položky Popis MJ Množstva
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

55 5514100500
V entil p re  h yg ie n ické  a zd ra vo tn ické  za ria den ia  ro h o vý  
m o sadzný  T  66  A  1 /2 " s  v rškom  T 13 ks 12 ,000 3,084 37,008 0 ,0 0 0

56 725829601
Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových 
pákových alebo klasických ks 24,000 7,835 188,040 0.000

57 5514663260 D rezová ba té ria  s to jánková , chróm ks 12 ,000 80 ,2 9 8 963 ,576 0 ,0 0 0

58 551466 366 0 U m ývad lová  s to já nková  batéria , ch róm ks 12 ,000 11 5 ,19 7 1 382 ,364 0 ,0 0 0

59 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlová do D 40 ks 12,000 2,116 25,392 0,000

60 5514703100
U záv ie rka  záp achová -s ifón  u m ýva d lo vý  H L132/40, b ie ly  
D N 40 ks 12,000 11 ,668 140,016 0 ,0 0 0

61 725869310
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
drezová do D 40 (pre jeden drez) ks 12,000 2,114 25,368 0,000

62 5514703300
U závierka  zá p achová -s ifón  u m ýva d lo vý  H L 1 32.1/40 , b ie ly  
DN40, s p rip . p re  p rá čku /u m ýva čku  so  spä tn . k lapko u ks 12 ,000 79,985 239 .820 0 ,0 0 0

63 725869340
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
sprchovej do D 50 ks 12,000 2,125 25,500 0,000

64 28 6312 050 0
U závierka  zá p achová -s ifón  s p rc h o v ý  H L514, o d to k  s  guľ. 
k ĺbom  40/50, p re  od to k  D N 52 ks 72,000 2 1 ,9 7 5 26 3 ,70 0 0 ,0 0 0

65 998725202
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 114,050 0,282 32,118 0,000

Celkom 42 837,975 0,000

C O N S T R U c t  s Ír
Vajanského 80,984 0 1 Lúče 
-1- Tel.: 047/432 71 4 ' 
IČO: 36037991IČDPH: SK !02(



S ta v b a : N ájom ný bytový dom  pre m a rg in a lizo v an é  kom unity p are . č . 2165, 2163/1, F iľa k o v o  

O bjekt: P ly n o in šta lá c ia

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 2.9.2014

č . Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

PSV Práce a dodávky PSV 224,091 0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 207,951 0,000

1 723120204
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 m 10.000 9,976 99,760

v lwww

0,000

2 723150365
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 
38/2,6 m 0,600 7,400 4,440 0,000

3 723160204 Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1 súb 1,000 36,366 36,366 0,000

4 723190204
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných na závit DN 25

súb
1,000 44.305 44,305 0,000

5 723190253
Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek na potrubí DN 25 ks 1,000 5,565 5,565 0,000

6 723190907
Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie 
potrubia m 10,000 0,739 7,390 0,000

7 723230011
Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF  s 
protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit ks 1,000 2,894 2,894 0,000

8 55 1344 280 0 K ohú t p re  p ly n o v ú  in š ta lá c iu  p r ia m y  s  ná trubkom  K  800 3 /4 " ks 1 ,000 5 ,406 5 ,4 0 6 0 ,0 0 0

9 998723201
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 
m % 2,160 0,845 1,825 0,000

783_______ Dokončovacie práce - nátery____________________________________________  16,140 0,000

! 10

■

783424340
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm 
dvojnás. 1x email a základný náter - 140pm m 10,000 1,614 16,140 0,000

M Práce a dodávky M 376,314 0,000

23-M Montáže potrubia 376,314 0,000
11 230260001 Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN ks 1,000 25,031 25,031 0,000
12 230260031 Montáž skriňovej regulačnej stanice plynu - do 2000 m3/h ks 1,000 84,687 84,687 0,000
13 4224351000m Je d n o d u ch ý  re g u la čn ý  ra d  so  sk rin ko u  a regu lá to rom ks 1,000 266,596 266,596 0 ,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 33,072 0,000

14 HZS000314

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (T r4 ) v rozsahu menej ako 
4 hodiny hod 2,000 16,536 33,072 0,000

OST Ostatné 106,680 0,000

15 HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 12,000 8,890 106,680 0,000

Celkom 740,157 0,000

Strana 1 z 1
iNSTRUer, %-m-.
íského 80, í̂>/| 0) UiGcHíj 
Tel.: 047/ 411 71 
16037991IČDPH: § f é Ä Í j

Spracované systémom CHNKROS pfua. teľ 041/707 10 11



Stavba: Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity pare. č. 2165, 2163/1, Fiľakovo 
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 2 .9 .2014

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

P S V  P ráce a d o d ávky  P S V  27 558 ,820  0 ,000  

713 Izolácie tepelné 182,663 0,000
1 713482131 Montáž trubíc z P E , hr.30 mm.vnút.priemer do 38 m 10,000 2,142 21,420 0,000

2 2837741571
izo lác ia -trub ica  hr. izo l.30m m , von k .p riem er po trub ia  35m m

m 10,000 0,599 5 ,9 90 0 ,000

3 713482132 Montáž trubíc z  P E , hr.30 mm.vnút.priemer 42-70 m 26,000 2,377 61,802 0,000

4 2 8 3774 158 3
izo lác ia -trub ica  hr. izo l.30m m , von k .p rie m e r p o tru b ia  42m m  
D G  30 x42  rozrezaná m 12,000 2 ,914 34 ,9 6 8 0 ,0 00

5 28 3774 159 9
izo lác ia -tru b ica  hr. izo l.30m m , von k .p rie m e r po tru b ia  54m m  
D G  30 x54  rozrezaná m 14,000 4 ,165 58 ,310 0 ,0 00

6 998713103
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 
m do 24 m t 0,006 28,787 0,173 0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 467,827 0,000
7 724399101 Montáž úpavovne typ 01 súb 1,000 259,274 259,274 0,000
9 4 3 6000 112 5 Úprava vody, n e ria d e n ý  p r is tro j k s 1 ,000 2 0 8 ,55 3 20 8 ,55 3 0 ,000

731________Ústredné kúrenie, kotolne_____________________ ____ ___________ __________ _______3 273,807________0I000
9 484303208 D ym o vo d  k o n d e n za čn ý  80 /125  - p r ip o jen ia  na  kom ín  203 ks 1,000 190,560 190,56o| 0,000

10
48 4792 001 14
50 E kv ite m v c k ý  re g u lá to r 1 ,000 24 2 ,19 0 24 2 ,19 0 0 ,0 00

11 731261090
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 
vykurovacieho ks 1,000 566,198 566.198 0,000

12
48400100041
50 VU 46 6 /4 -5  ko n d e n za čn ý  k o to l 45  k W k s 1,000 2 25 2 ,928 2  25 2 ,92 8 0 ,0 0 0

13 998731101 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 t 0,200 109,654 21,931 0,000

732_______ Ústredné kúrenie, strojovne__________ ________ ___ __________ __________ _______2 206,768________Q,00Q

14 732219315
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého 
kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 I

súb
1,000 148,275 148,275 0,000

15 484306 720
H ydra u lický  vy ro vn á va č  tla ko v  W H  40, s  puzrom , izo láciou, 
konzo lou ks 1 ,000 21 8 ,72 2 218,722 0 ,0 00

16
4 8 4001 000 30
79 Z á so b n íko vý  o h rie va č  p itn e j vod y  V IH  500 ks 1,000 1 368 ,654 1 368,654 0 ,000

17 732331544
Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 
barov, objem 35 I

súb
1,000 63,672 63,672 0,000

18 48 4921 713 0m
P rís luše ns tvo  vyku rovan ia  -B ezp ečnos tný  uzá ve r p re  
expanznú ná d o b u  1" ks 1,000 27,692 27 ,692 0 ,000

19 732429111
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 
25 súb 2,000 3,436 6,872 0,000

2 0 4 2 6950 475 03 O behové  čerpad lo  s  e lek tro n icko u  regu lác io u  25 -40 ks 2 ,0 00 174,602 34 9,204 0 ,000

21 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 22,930 1,033 23,677 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 10 937,302 0,000



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

22 733161501
Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm v chráničke z 
rúrok v kotúčoch, m 550,000 10,685 5 876,750 0,000

23 733161503
Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm V  chráničke z 
rúrok v kotúčoch, m 250,000 12,794 3 198,500 0,000

24 733161505 Potrubie plasthliníkové PE-R T 32x3 mm z rúrok v kotúčoch m 10,000 22,830 228,300 0,000

25 733167034 Potrubie plasthliníkové PE-R T z rúr 40*3,5 mm v tyčiach m 12,000 37,954 455,448 0,000
26 733167035 Potrubie plasthliníkové PE-RT z rúr 50x4,0 mm v tyčiach m 14,000 62,267 871,738 0,000
27 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 810,000 0,331 268,110 0,000
28 733191302 Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 26,000 0,412 10,712 0,000

29 998733103
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 
do 24 m t 0,808 34,337 27,744 0,000

734_______ Ústredné kúrenie, armatúry.___________________ ___ ___________ __________________5 046,076________0,000
30 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 18,000 0,732 13.176 0,000
31 551740 026 0 A u to m a tický  o d vzd u šň o va c i ven til 1 /2 " ks 4 ,0 00 2,290 9.160 0 ,0 0 0

3 2 42 2305 030 0 K ohú t p ln ia c i a vyp ú š ťa c í K  310, P N  10, D  15 m m k s 14 .000 3 ,314 46 ,396 0 .0 00

33 734209104 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 ks 4,000 0,758 3,032 0,000

34 42 2305 060 0 K o h ú t p ln ia c i a v yp ú š ťa c í K  310, P N  10, D  20  m m k s 4 ,000 3 ,739 14,956 0 ,0 0 0

35 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 1,000 2,105 2,105 0,000
3 6 1421701 ve n til re g u la č n ý  1 /2“, p riam y, s m e ra c ím i ven tilče km i ks 1,000 48 ,119 48 .119 0 ,0 0 0

37 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 59,000 2,105 124,195 0.000

38 1369491

P rip á ja c i d ie l-3 0 0 0  s  in te rgov. te rm osta t, zvrško m  s 
p re d n a s ta v .-M 2 8 x1 ,5  p re  2 -rú rk .sús tavy ,roho vý , 
p r ip o j.vyk .te le sa  R p 1/2",p rip o j.na  rú ru  von k .zá v it.G 3 /4 " s 
kuže ľ.tesn . k s 47 ,000 21 ,872 1 027 ,984 0 ,0 0 0

39 1374801
ve n til s p ia to č k o v ý  RL-1, 1/2 v o n ka jš í z á v it G 3 /4  
o b j.č .1 37 4801 k s 12 ,000 6,064 72 ,768 0 ,0 00

40 1300350
Dvoj. ružica, p re  vonk. p riem , rú r 14 - 20  mm , s tredná  
vzd ia le n o s ť o s í rú r  50  mm, k s 4 7 ,0 0 0 2 ,863 134,561 0 .0 0 0

41 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 59,000 2,588 152,692 0,000

42 1774567
tro jo so vý  v e n til T S -9 0 -V  "A B “, 1 /2 " x  G 3/4, ľavos tranná  
m ontáž ks 12 ,000 18,868 2 2 6 ,41 6 0 ,000

43 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 52,000 2,588 134,576 0,000

44 1421702
ve n til re g u la č n ý  S T R Ô M A X -G M  3/4", p r ia m y, s  m e ra c ím i 
ven tilče km i ks 2 ,0 00 54 ,258 108,516 0 ,0 0 0

4 5 1411152
F ilte r D N  20, v e ľk o s ť o ka  s ie ťo v in y  0 ,7 5  m m , v o n ka jš í záv it 
x v o n ka jš í závit, ks 13,000 13 ,133 170,729 0 .000

46 1216002
G u ľo vý  k o h ú t s  p á ko vým  ovládačom , h rd lo  x  v o n ka jš í závit, 
P N  50, D N  20, ks 25 ,000 6,393 159,825 0 ,0 0 0

4 7 5518100304 G u ľový  u zá ve r vo d y  s jim k o u  3 /4 ''F -M  10x1, č. k s 12,000 22 ,693 2 7 2 ,31 6 0 ,0 0 0

48 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 8,000 3,377 27,016 0,000

49 1411114 f ilte r  1 1/4", v e ľk o s ť oka  s ie ťo v in y  0 ,7 5  m m k s 1,000 25 ,918 25 ,918 0 ,000

50 1262214
p ru ž in o vý  s p ä tn ý  ven til D N  32, te le so  z  m osadze, N B R  
tesnen ie , ks 2 ,0 0 0 12,278 24 ,556 0 ,0 0 0

51 1216004
G u ľový  ko h ú t s  p á ko vým  ov ládačom , h rd lo  x vo n ka jš í závit, 
P N  40, D N  32, k s 5 ,0 0 0 15,198 75 ,990 0 ,000

52 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 4,000 4,357 17,428 0,000

53 1216005
G u ľo vý  ko h ú t s  p á k o v ý m  ovládačom , h rd lo  x v o n ka jš í závit, 
P N  40, D N  40, ks 3 .0 00 23 ,599 70 ,797 0 ,000

54 1411105 filte r  1 1/2", v e ľk o s ť oka  s ie ťo v in y  0,4 m m k s 1,000 32 ,517 32 ,517 0 ,000

55 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej
súb

59,000 1,146 67,614 0,000

5 6 1920060 T e rm o s ta tická  h lav ica  "M INI", 6 - 2 8 ° C k s 59,000 12,232 721.688 0 ,000

57 734411130 Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II ks 4,000 13,504 54,016 0,000

58 734412410 Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2 ks 12,000 5,090 61,080 0,000
59 38 8223 255 0 M e rač  te p la  - 0 ,6  š tandard , 3 /4 "0 ,6 m 3 /h , 110m m k s 12 ,000 90 ,713 1 08 8 ,55 6 0 .000



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

60 734421130
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č .03313 priem. 
160 ks 1,000 42,607 42,607 0,000

61 998734203 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 52,450 0,282 14,771 0,000

735_______ Ústredné kúrenie, vykurov. telesá_______________ ____ _____________________________ 5 419,802_______ 0,000

62 735000912
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým 
ovládaním ks 59,000 3,231 190,629 0,000

63 735153300 Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies ks 47,000 1,428 67,116 0.000

64 735154040
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 10,000 4,699 46,990 0,000

65 48 4539 010 0
V ykuro vac ie  te le so  do skové  oce ľo vé  V KP 11K  s je d n ý m  
p a n e lo m  a je d n ý m  konvek to rom  600x0400 ks 3 .0 00 56 ,930 170.790 0 ,0 0 0

66 484539 020 0
V ykuro vac ie  te le so  do skové  oce ľové  V K P  1 1 K s  je d n ý m  
pa n e lo m  a je d n ý m  konvek to rom  600x060 0 ks 7.000 62 ,161 43 5 ,12 7 0 ,0 0 0

67 735154041
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 13,000 4,980 64,740 0,000

68 48 4539 025 0
V ykuro vac ie  te le so  do skové  oce ľo vé  V KP 11K  s  je d n ý m  
pa n e lo m  a je d n ý m  konvek to rom  600x070 0 ks 2 .000 66 .269 132,538 0 .0 0 0

69 48 4539 030 0
V ykuro vac ie  te le so  do skové  oce ľové  V K P  11K  s  je d n ý m  
p a n e lo m  a je d n ý m  konvek to rom  600x0800 ks 11 .000 70,341 773,751 0 ,0 0 0

70 735154042
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 1,000 5,269 5,269 0,000

71 48 4539 040 0
V yku ro vac ie  te le so  doskové  oce ľové  V KP  11K  s  je d n ý m  
p a n e lo m  a je d n ý m  konvek to rom  600x1000 ks 1.000 78 ,523 78 ,523 0 ,0 0 0

72 735154043
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/dĺžky 1400-1800 mm ks 1,000 6,732 6,732 0,000

73 48 4539 060 0
V yku ro vac ie  te le so  do skové  oce ľové  V K P  11K  s  je d n ý m  
p a n e lo m  a je d n ý m  konvek to rom  600x140 0 ks 1.000 94 ,912 94 ,912 0 ,0 0 0

74 735154141
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 10,000 5,107 51,070 0,000

75 48 4539 555 0
V ykuro vac ie  te le so  do skové  oce ľové  V KP  21K  s dvom a  
p a n e lm i a je d n ý m  konvek to rom  600x090 0 ks 4 .0 00 91 ,134 36 4 ,53 6 0 ,0 00

76 48 4540 045 0
V ykuro vac ie  te le so  do skové  oce ľo vé  VKP 2 2 K  s  dvom a  
p a n e lm i a dvom a ko n ve k to rm i 6 0 0x080 0  A AA ks 6,000 97 .623 585,738 0 ,0 00

77 735154142
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 12,000 5,427 65,124 0,000

78 484539 575 0
V yku ro vac ie  te le so  do skové  oce ľové  V KP 2 1 K  s  dvom a  
p a n e lm i a je d n ý m  konvek to rom  600x 1100 ks 4 ,000 102 ,487 409,948 0 ,0 00

79 48 4540 055 0
V yku ro vac ie  te le so  do skové  oce ľo vé  V K P  2 2 K  s dvom a  
p a n e lm i a dvom a ko n ve k to rm i 600x100 0  A A A ks 8 ,000 111,980 89 5 .84 0 0 ,0 00

80 735158110
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou 
-jednoradového ks 37,000 2,794 103,378 0,000

81 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou 
dvojradového ks 22,000 5,425 119,350 0,000

82 735162140 Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm ks 10,000 6,821 68,210 0,000
83 4 8 4550 093 5 V yku ro va c í re b rík  ra d iá to r oceľ. re b rík  1300/600 k s 4 .000 53,371 213 ,484 0 ,0 00

84 48 4550 088 5 V yku ro va c í re b rík  ra d iá to r oceľ. re b rík  1300/450 ks 6 ,000 49 ,165 294 ,990 0 ,0 00

85 735162150 Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm ks 2,000 6,955 13,910 0,000
86 48 4550 099 5 V y ku ro va c í re b rík  ra d iá to r oceľ. re b rík  1650/750 ks 2 .000 66,970 133,820 0 ,0 00

87 998735103
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 
12 do 24 m 1,125 29,588 33,287 0,000

767________ Konštrukcie doplnkové kovové____________________ ______ ______________ ______ 24,575________0,000
Montáž ostatných atypických kovových stavebných

—

88 767995101 doplnkových konštrukcii do 5 kg kg 5,000 4,915 24,575 0,000

M Práce a dodávky M 1 095,160 0,000



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

23-M Montáže potrubia 1 095,160 0,000
89 230120041 Čistenie potrubia prefúkavanim alebo preplachovaním DN m 836,000 1,310 1 095,160 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 281,472 0,000

90 HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie 
-vykurovacia skúška hod 24,000 10,350 248,400 0,000

91 HZS000314

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie {Tr 4) v rozsahu menej ako 
4 hodiny hod 2,000 16,536 33,072 0,000

Celkom 28 935,452 0,000
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