
Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č, 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie

podlimitných zákaziek).

Na jednej strane:
I. Zmluvné strany

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
00316075
2021115052
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
OTP Banka Slovensko a.s.
8174961/5200
SK95 5200 0000 0000 0817 4961

a
na strane druhej:

Obchodné meno:
Sídlo, (miesto podnikania): 
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Č. účtu (IBAN):

COOP - STAV, spol. s r.o.
98401 Lučenec, Vajanského 80, Slovensko
31633706
2020465799
SK2020465799
Imrich HEGYI
ČSOB Lučenec
SK28 7500 0000 0040 0786 5136

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 2885/S

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo -  zrealizuje stavebné práce s označením 
investičnej akcie „ Rekonštrukcia strechy a výmena vonkajších výplní otvorov telocvične, s.č. 1780, 
Fiľakovo “

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1,2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu L - stavebné práce na ul. Športová, areál FTC 
Fiľakovo v rozsahu:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) súťažných podkladov tejto zákazky s nízkou hodnotou, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, 
najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 2
c) projektovej dokumentácie stavby, ktorá je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „projektová 
dokumentácia“)
d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
e) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,
f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických 
noriem,
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g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených 
zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom 
denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4. Zhotovíte ľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou 
odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi 
objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú 
škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej 
činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia 
staveniska predlož! oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne 
k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z 
hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o 
dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III 
tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené 
pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za 
bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram 
vecného, časového a finančného plnenia zmluvy(ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva 
Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska 
sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

6. V prípade, že zhotoviteľom je  skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa 
považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. 
„Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči 
objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo 
„oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ 
objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a 
zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné 
plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného 
zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa 
alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže vyť v 
osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane 
preukázateľne iný právny vzťah.
Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely 
plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na 
oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je 
vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí 
rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, 
vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) 
koná za zmluvnú stranu.
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III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať do 31.8.2018 pričom začiatkom realizácie diela je 
deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne 
dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych 
dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä 
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. 
V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne 
odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia 
staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo 
iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe 
odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. 
Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom 
denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a 
odsúhlasený objednávateľom.

3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby 
dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný 
Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

4. Zhotoviteľ je  povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia 
času plnenia podľa bodu 1. a 2 a bodu 7.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu 
zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude 
považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve 
o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej 
dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

í . Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa 
predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Ce 1ková zmluvná cena bez DPH v EUR 65.551,47 €
Sadzba DPH v 20 % 20
Celková zmluvná cena s DPH v EUR 78.661,76 €
/slovom : sedemdesiatosemšesťstošesťdesiatjeden 76/100 EUR /

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených, položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré 
sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny -  ocenené polozkovité výkazy výmer tvorí 
Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej 
dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v
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súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, 
ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného 
odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia 
staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo 
stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu 
stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na 
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovíte!’je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa 
Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a 
z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľje povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu 
ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie 
predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky 
požiadavky týkajúce sa k v a l i t y  prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v 
článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na 
predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu 
výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto 
zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodí i, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo 
možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu 
výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto 
činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Cena za dielo je stanovená dohodou v súlade Zák. 18/1996 Z. z., podložená cenovou ponukou, 
ktorá bola vyhodnotená dňa 02.08.2017 a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 23.598,53 Eur (slovom 
deväťtisícstoštyri 18/100 EUR), čo je 30 % ceny za dielo s DPH, na základe zálohovej faktúry. Zálohová 
faktúra bude vystavená do 7-ich pracovných dní po prevzatí stavby so splatnosťou 7 dní odo dňa 
doručenia objednávateľovi.
3. Zvyšok kúpnej ceny uhradí objednávateľ na základe faktúry zhotoviteľa po úplnom odovzdaní 
diela podľa tejto zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zvyšok kúpnej ceny za vykonané práce na 
základe faktúry vystavovanej zhotov i teľom, do 15-tich kalendárnych dní odo dňajej doručenia. Výška 
ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného 
materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa 
a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa. Faktúra za prevedené práce podľa súpisu 
vykonaných prác bude vystavená do 15-tich kalendárnych dní odo dňa prevzatia diela 
objednávateľom.

5. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom 
objednávateľa, potvrdzuje zisťovácie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem 
odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

6. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do troch
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dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na 
adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

7. Objednávate1' sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúry 
vystavovanej zhotoviteľom, vždy do 15-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry 
bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré 
budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených 
odborným dozorom objednávateľa. Faktúra za prevedené práce podľa súpisu vykonaných prác bude 
vystavená do 15-tich kalendárnych dní od prevzatia diela objednávateľom.

8. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom 
objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem 
odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

9. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do troch 
dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na 
adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

Í0. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa 
predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho 
správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného 
doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v 
rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 
7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. 
Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote 
troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, 
inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

11. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdieľmedzi zmluvne dohodnutou cenou a už 
realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania. 
Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia vád a 
nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi 
uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už 
objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich 
čísla a skutočne zaplatenej Čiastky.

12. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a 
musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ 
oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo 
dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

13. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej 
sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy 
alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením 
faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.
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VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a 
odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky 
M PS VR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať týždenne kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať 
účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe 
stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť 
výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný 
termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na 
tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, 
informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je 
oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba 
podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch 
pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je 
zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so 
zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor 
objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

3. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) 
platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní 
platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami 
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. 
musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie 
parametrov výrobkov.

5. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom 
vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarať, môže 
objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie 
náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa 
tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá
cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela 
podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii 
objednávateľa.

6. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, 
vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom 
objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom 
projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. 
dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je  kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. 
V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, 
ktorá je  kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť 
dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. 
ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
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7. Práce na predmete zmluvy musia, spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických 
podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, 
garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

8. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť 
zhotovíte!’. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhoíoviteľ.

9. Zhotovíte!’, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení 
inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové 
povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. 
Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady 
zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj 
nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie, resp. Iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ je  povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je 
zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s 
odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o 
naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, 
bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, 
ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

11. Zhotoviteľ j e povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu 
susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli 
zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotovovateľ. V prípade, že zo strany 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu polenty, alebo inej 
sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a 
uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi 
neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V 
prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. 
iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto 
nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej 
lehote.

13. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou 
a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 
predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a 
zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na 
vykonávanie tejto činnosti.
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VIL Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -  (stavebný zákon) a 
ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a. o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za 
poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného 
a nedeľného pokoja.

VIH . Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka 
sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmä údaje o časovom postupe prác a ich 
akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na 
posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť 
denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím 
riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaný do stavebného denníka pri 
odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a 
odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej 
zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z 
kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a. ) Úvodné listy obsahujú:
• Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, 

zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
• 2.identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
• prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
• zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
• prehľad skúšok každého druhu.

b. ) Denné záznamy:
- sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné 
priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s 
pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom 
zhodným s originálom.

c. ) Prílohy:
- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú 
priamo na stavenisku. Ide najmä o:

• osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola 
vypracovaná),
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e rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
® záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete, 
o priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela, 
e kontrolné zamerania počas montáže -  výškové, osové a polohové,
9 zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď 
sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením 
dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 
Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník 
generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného 
dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa 
a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je 
povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise 
upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V 
prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je  povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis 
záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný 
preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia 
záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je  povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od 
originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. 
Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a 
prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším 
postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť 
odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako 
môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa 
podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa 
prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o 
verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo 
neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä
zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za 
neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde 
k prekročeniu lehoty uvedenej v či. Ill bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s 
odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na 
začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných
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prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení vád 
uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne 
doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom 
dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä 
zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je  povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a 
zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že 
stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek 
objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. 
obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez 
splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie 
stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej 
konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvý prepis stavebného denníka,
c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom 

vyhotovení,
f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle 

článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch 

vyhotoveniach.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú 
zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným 
zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej 
dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 10 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa 
prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných 
nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti 
(diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po 
ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote 
najneskôr do 7-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne 
(zápisnične) nedohodnú inak.
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4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej 
doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto 
článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich 
bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v 
prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa 
zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť 
telefonické na čísle +421905256247 alebo prostredníctvom e-mailu: stavbv@hegyi.sk

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v 
prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, 
resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je  zhotoviteľ 
oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške podľa § 369 ods. 
2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. 
bode 1. je  objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR 
(slovom päťtisíc eur) a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

3. Y prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený 
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € (slovom: dvesto eur) za každý deň omeškania.

4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3.,bod 4. alebo 
bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške 200,00- EUR 
za každý deň omeškania zhotoviteľa.

5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná 
pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných 
strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom 
uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, 
cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa 
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy 
dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá 
spočíva v tom že:
a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom 
pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a
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b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok alebo neschválenia procesu verejného 
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje 
právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

2. Úspešný uchádzač ako zhotovíte]’ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly(auditu) 
overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú :
a) príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 
a ES,
a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy 
v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa 
považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, 
nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne 
neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ 
opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou 
objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od 
zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté 
(napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa 
plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie 
zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, aleje 
nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od 
zmluvy ktoroulcoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho 
riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej 
zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto 
dotknutý.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali 
po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

6. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné 
zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento 
príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie 
realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol 
príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, 
lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné 
zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

7. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky 
Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh 
stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej 
úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
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8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas 
plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, 
ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

9. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli 
ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

10. Dopĺňať alebo meniť túto zmlu vu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných 
dodatkov, ak v tejto zmluve nie je  uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto 
zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byť v rozpore so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatných súvisiacich predpisov.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.
Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich 
identifikačných údajov.

13. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

14. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

15. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 -  Ocenené položkovité výkazy výmer s technickou správou a situačným výkresom 
Príloha č. 2 -  Opis predmetu zákazky podľa časti B.l súťažných podkladov 
Príloha č. 3 -  Projektová dokumentácia

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Yo Fiľakove, dňa 12.06.2018 Vo Fiľakove, dňa 12.06.2018

konateľ

Mgr, Attila Agócs, PhD. 

primátor mesta
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SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 10-18/2
Stavba: Kom plexná rekonštrukcia te lo cv ičn e  FTC, s .č .1 7 8 0 , Fiľakovo

JKSO: KS:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31633706
COOP-STÁV s.r.o . Fiľakovo IČO DPH: SK2020465799

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

N ák la d y  z  rozpočto v 65 551 ,47
O s ta tn é  n á k lad y  zo súhrnného listu 0 ,0 0

C e n a  b e z  DPH 6 5  5 5 1 ,4 7

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00
znížená 20,00% z 65 5 5 1 ,4 7 13 110,29

Cena s DPH V EUR 78 6 6 1 ,7 6

P ro je k ta n t S p ra c o v a te ľ

D átum  a podpis: P eč ia tka D átum  a podpis: P eč ia tk a

Objednávateľ

D átu m  a podpis:

Zhotoviteľ

P eč ia tka
. ó

D á tum a podpis: P e č ia tk a

Strana 1 z 2



Kód:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
10-18/2

Stavba: Kom plexná rekonštrukc ia  te locv ične  FTC, s .č .17 80 , Fiľakovo

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Fiľakovo

Mesto Fiľakovo 
COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo

Dátum: 27.

Projektant:
Spracovateľ:

5. 2018

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) N áklady z rozpočtov 65 5 5 1 ,4 7 78 6 6 1 ,7 6

A. -
Rozpočet A. - Rozpočet 18 094,60 21 713,52

E. -
Rozpočet E. - Rozpočet 31 683,18 38 019,82

B. -
Rozpočet B. - Rozpočet 10 523,79 12 628,55

C. -
Rozpočet C. - Rozpočet 2 549,27 3 059,12

D. -
Rozpočet D. - Rozpočet 2 700,63 3 240,76

2) O statné náklady zo súhrnného listu 0 ,0 0 0 ,0 0

Celkové náklady za  stavbu 1) + 2) 65 5 5 1 ,4 7 78 6 6 1 ,7 6
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s .č .1780, Fiľakovo

O b jek t: A. - Rozpočet - A. - Rozpočet

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31633706
COOP-STAV s.r.o . Fiľakovo IČO DPH: SK2020465799

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

N ák la d y  z  rozpočtu 18 0 9 4 ,6 0
O s ta tn é  náklady 0 ,0 0

C e n a  b e z  DPH 18 0 9 4 ,6 0

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00
znížená 20,00% Z 18 094,60 3 618,92

Cena s DPH v EUR 21 7 1 3 ,5 2

P ro je k ta n t

j D átum  a podpis:________________P eč ia tka

S p ra c o v a te ľ

j D átum  a podpis:__________________ P eč ia tka

O b je d n á v a te ľ

[D átum  a podpis:________________P eč ia tk a

Z h o to v ite ľ

j  'AJ.Í- l o t  f
ID á tu m a podpis:__________________ Pečia tk a
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fiľakovo

O b jek t: A. - Rozpočet - A. - Rozpočet

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo

Kód - Popis

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

27. 5. 2018

Cena celkom [EUR]

1 ) N áklady z rozpočtu 18 0 9 4 ,6 0

HSV - Práce a dodávky HSV 5 240,83
1 - Z e m n é  p rá c e 325 ,79

2 - Z a k la d a n ie 3 60 ,30

3 - Zvis lé  a k o m p le tn é  konštrukcie 14,24

5 - K o m u n iká c ie 101,35

6 - Ú pravy  povrchov, pod lahy, osadenie 138,99

9 - O s ta tn é  konštrukcie  a p rá c e -b ú ra n ie 3 4 1 4 ,6 7

99 - Presun h m ô t HSV 885 ,49

PSV - Práce a dodávky PSV 12 853,77
7 62  - K onštrukcie  tesárske 3 704,31

7 6 4  - K onštrukcie  k la m p iars ke 8 573 ,55

783 - D okon čovacie  p rá ce  - n á te ry 575,91

2) O statné náklady 0 ,0 0

Celkové náklad y za  stavbu 1) + 2) 18 0 9 4 ,6 0
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R O Z P O Č E T

Stavba: K om plexn á  rekonštrukcia  te lo c v ič n e  FTC, s .č .1 7 8 0 , Fiľakovo

O bjekt: A .  -  Rozpočet -  A .  -  Rozpočet

M iesto : D átum : 2 7 . 5. 2018

O b je d n á v a te ľ:
Zhoto víte!':

M esto  F iľakovo  
COOP-STAV s .r .o . Fiľakovo

P ro je k ta n t:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .c e n a  [EUR] C ena celkom  [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 094 ,598

HSV - Práce a dodávky HSV 5 240,828
1 - Zem né p rá ce 325 ,7 87

i K 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3  
súdržných ■ ručným náradínrľ'Pb" m3 4,176 41,208 172,085

2 K 132211119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 
mm ručným náradím v hornine tr. 3 m3 4,176 8,239 34,406

3 K 161101601
Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z 
horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m m3 4,176 7,779 32,485

4 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 -4 
nad 20-50m m3 4,176 1,268 5,295

5
1—

K 167101100 Nakladanie výkopku tr. 1 -4 ručne m3 4,176 5,947 24,835

6 K 171203111
Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez 
zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1 :5 m3 4,176 7,764 32,422

7 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám , šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 1,436 2,581 3,706

S A1 5834530700 Štrkodrva 0- 63 n 2,585 7,951 20,553

2 - Z a k la d a n ie 360 ,2 99

9 K 279311114
Postupné podbet. základného muriva bez 
výkopu, zapaž, a debnenia prostým betónom 
tr.C  16 /20  "Pb"

m3 2,610 121,637 317,473

10 K 274351217
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie- 
tradičné m2 1,800 9,382 16,888

11 K 274351218
Debnenie stien základových pásov, odstránenie- 
tradičné m2 1,800 3,122 5,620

12 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 0,021 967,509 20,318

3 - Zvislé a k o m p le tn é  konštrukcie 14,235
f-------1

1 13 |
L

K 316381215
Krycie dosky komínov a ventilácií z bet, C 
1 6 /2 0  s debnením, výstužou a poterom, s 
presahom, hr. nad 50 do 80 mm "Km"

m2 0,720 19,771 14,235

5 - Kom unikácie 101 ,349

14 K 564831111
Podklad zo štrkodiviny s rozprestrením a 
zhutnením po zhutnení hr. 100 mm "Pb” m2 2,200 2,101 4,622

15 K 591141121
Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z 
cementovej m alty "Pb" m2 2,200 11,055 24,321

16 ' M 5838010600-1 Kocka čadičová dlažobná m2 2,200 32,912 72,406

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 138,991

17 I
I

K
!Príprava vonkajšieho podkladu stien W eber - 

622463028 iTerranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti 
iweber. betonkontakt "Km"

m2 5,040 1,143 5,761

18 K 622463056
Vonkajšia omietka stien jadrová zo zmesi 
W eber - Terranova, weber.mvc 630 UNI "Km" m2 5,040 6,516 32,841

1 9 : k ; , „ ^Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou622481119 . „...........  „ J■ mriežkou Km m2 :
_i

5,040 5,768 29,071

20 j
I

. ..J.

i
K !

;Vonkajšia om ietka stien tenkovrstvová Weber - 
622464182 jTerranova weber.pas clean roztieraná 

i jemnozrnná "Km"
m2 5,040 10,206 51,438
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
I i

21 K 953946521
Rohový ochranný profil s integrovanou I 
sieťovinou LK Al 100 (hliníkový) "Km” | m 11,2001 1,775 19,880

9 - O sta tn é  konštrukcie  a p rá c e -b ú ran ie  3 4 1 4 ,6 7 4

22 K 965042131
jBúranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 
la mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 
mm, plochy do 4 m2 -2,20000t "VI"

! m3 0,220 71,618 15,756

23 K 965049110
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so 
zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom  
hr.do 100 mm

m3 0,220 30,006 6,601

24 K 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových! 
so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t - ; m 
komplet "Vil" I

I 65,400 0,587 38,390

25 K 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s 
priemerom 120 mm, -0,00285t - komplet "VII" m 40,500 0,587 23,774

26 K 762841811
Démont,podbíjania obkladov stropov a striech 
sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez 
omietky, -0.01400t "VIII"

m2 62,130 0,861 53,494

27 K 962032631
Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou 
na akúkolVek maltu x, -1,63300t "IX" m3 0,280 20,522 5,746

28 K 764311822-1
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ - 
0,00732t "X" m2 566,370 0,787 445,733

29 K 762341811
Demontáž debnenia striech rovných, 
oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, 
hobľovaných, -0.01600t"X"

m2 566,370 0,861 487,645

30 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami širky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 
m

m2 523,745 1,457 763,096

31 K 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 
m

m2 523,745 1,043 546,266

32 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m

m2 523,745 0,913 478,179

33 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km t 1 í ,204 9,619 107,771

34 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 280,100 0,337 94,394

35 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m t 11,204 6,361 71,269

36 K 979089012 Poplatok za skládku t 11,204 24,684 276,560

99 - Presun h m ô t HSV 885 ,493

37 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajšich plášťov výšky do 25 m t 37,005 23,929 885,493

PSV - Práce a dodávky PSV 12 853,770
762  - K onštrukcie tesárske  3 704,311

r -----:-------1
38 j K |762341201

i I
Montáž atovama jednoduchých striech pre ; i „ _____m | 2 264,000sklon do 60 |

0,458 1 036,912

39 ! K 1762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22° í m j 612,500 0,866 530,425

40 M 6053340500-1 Laty, kontrataty 60 x 40 mm ■ m3 I 7,456 164,439 1 226,057

: 41 K 762341021
Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky j ^  
druhy striech "Rm" ; 62,130 6,809 423,043

42 K 762341031
Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre i 
všetky druhy striech "Rm" m2 3,460 8,264 28,593

43 M 5051270100-1 Dosky 10 x  150 mm m3 0,708 164,558 116,507

44 K 762395000

;

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie 
trovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné 
<onštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
oásová oceľ, vruty ■

m3 8,164 22,443 183,225

45 K 1998762202:
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v j 
objektoch výšky do 12 m % i 36,628 4,356 159,549

764 - K onštrukcie  k lam piarske 8 573,551
i

46 ;
; Strešná krytina MASLEN TRAPEZOVE PLECHY S 

K i76417 5 6 0 4  ÍT35hr.0.50m m  - lesklý poly 25(j, modrej farby j m2 j 
iRAL 5010 sklon do 30° !

566,370

II
7,459

I
4 224,554
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožstvo J .c e n a  [EUR] C ena celkom  [EUR]

47 j K 764900002
|Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu 
MASLEN, - 135g/m2

1
! m2
i

5 6 6 ,3 7 o j  1,103 624,706

48 K 764173234
Sedlový hrebenáč , MASLEN lesklý polyester, 
r.š.410mm, dĺžky 2m, sklonu do 30"

1
! m 32,700

I
9,103 297,668

49 K 764173504
Čelo hrebenáča , MASLEN lesklý polyester, 
r.š,410mm, sklonu do 30°

1
ks 2,000 3,376 6 ,7 5 2

5 0 K 764173604
Záveterná lišta pod krytinu , MASLEN lesklý 
polyester, r.š.310mm, dĺžka 2m, sklonu do 30° m 17,500 5,157 90,248

51 K 764173401
Bočné lemovanie ,MASLEN lesklý polyester, 
r.š.310mm dĺžka 2m, sklonu do 30° m 17,500 5,631 98,543

52 K 764173431
Odkvapové lemovanie MASLEN , lesklý 
polyester, r.š.250mm, dĺžka 2m, sklonu do 30° m 65,400 4,520 295,608

53 K 764339411 Montáž lemovania z komínov m 3,600 40,117 144,421

54
I

M \5537300061-1
Klampiarske doplnky -tabuľový plech 1,25x2m, 
prev. lakoplas. lesklý poly. 25p MASLEN m2 2,500 4,809 12,023

55 M 5537300153
Opravný lak 12ml m odrej farby RAL 5010, 
používa sa na zotieranie škrabancov, spotreba: 
1ks á 12ml MASLEN

ks 2,000 3,289 6,5 78

56 M 5537300173 Tesniaci pás T35 vrchný, obj.č. 111 MASLEN m 66,000 0,930 61,380

57 M 5537300174 Tesniaci pás T35 spodný, obj.č. 112 MASLEN m 66,000 0,700 46,200

58 M 5537300158
Odvetrávací pás hrebeňa, slúži na odvetranie  
strešného plášťa cez hrebeň strechy MASLEN m 33,000 2,484 81,972

59 M 5537300149
Ochranná vetracia mriežka 8cm p ro ti vniknutiu 
hmyzu a nečistôt, ob j.č .319 LINDAB m 66,000 0,637 42,042

60 K 764352429

H á b y  z pozinkovaného farbeného PZf plechu 
hr. 0 ,6  mm ( napr. KJG pozink farebný RAL 
7037 ) , vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácii 
pododkvapové polkruhové r. š. 400 mm - 
komplet "Pž"

m 65,400 23,983 1 568,488

i
61 K 764454454

Zvodove rúry z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu hr. 0 ,6  mnn,( napr. KJG pozink farebný 
RAL 7037 ) vrátane lemov so zaústením, 
manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových 
tušov, kruhové, s priemerom 120 mm- komplet 
'Or"

m 40,500 20,062 812,511

62 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 86,918 1,839 159,857

783 - Dokončovacie p ráce  - n á te ry  575 ,9 08

63 K 783726000
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické 
azurovacím lakom napustením "Rm" m2 65,590 j 0,819 53,718

64 K 783726200
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na 
vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x 
akovanim "Rm”

m2 65,590 1,462 95,893

65 K 783782203-1
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia Bochemitom QB m2 575,300 0,741 426,297
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k r yc í l is t  r o z p o č t u

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s .č .1780, Fiľakovo

O b jek t: B. -  Rozpočet -  B. -  Rozpočet

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31633706
COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo IČO DPH: SK2020465799

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

N á k la d y  z  ro z p o č tu 10 5 23 ,79
O s ta tn é  n á k la d y 0 ,0 0

C e n a  b e z  DPH 10  5 2 3 ,7 9

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00
znížená 20,00% Z 10 523,79 2 104,76

Cena sD PH v EUR 12 6 2 8 ,5 5

P ro je k ta n t

D átum  a podpis:________________P e č ia tk a

O b je d n á v a te ľ

Dátu m  a podp is

i

P eč ia tk a  i

S p ra c o v a te ľ

D átum  a podpis:__________________P eč ia tk a

Z h o to v ite ľ
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s .č .1780, Fiľakovo

O b jek t: B. - Rozpočet - B. - Rozpočet

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: 
Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo Spracovateľ:

27. 5. 2018

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) N áklady z rozpočtu 10 5 2 3 ,7 9

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Zvislé a k o m p le tn é  konštrukcie  

6 - Ú pravy  povrchov, podlahy, osadenie  

9 - O s ta tn é  ko n štru kc ie  a p rá c e -b ú ra n ie  

99 - Presun h m ô t HSV

3 766,92 
183 ,42  

2 507,41  

9 6 4 ,7 6  

111 ,33

PSV - Práce a dodávky PSV 
7 64  - K onštrukcie  k la m p iars ke

766  - K onštrukcie  s to lárske

7 6 7  - K onštrukcie  dop lnkové kovové  

7 8 4  - D okončovacie  p ráce  - m alb y

6 756,87 
482,71  

3 6 ,95  

6 101,41  

135 ,80

2) O statné náklady 0 ,0 0

C elkové náklady za  stavbu 1) +  2) 10 5 2 3 ,7 9
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ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fiľakovo

O b jek t: B. - Rozpočet - B. - Rozpočet

Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Fiľakovo 
COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

N áklady z  rozpočtu

H SV - Práce a dodávky HSV

10 5 2 3 ,7 8 8

3 766,918
3 - Zvis lé  a  komp le tn é  konštrukcie 183,421

1 K 312275652
Murivo výplňové (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 
mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX 
(300x250x500) "Dm"

m3 1,727 106,208 183,421

- Ú pravy  povrc nov, pod lahy, osadenie 2 507,412

2 K 612409991 - 1

Úprava ostenia vnútorného - Začistenie 
om ietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí ( 
vyspravenie + komprim. páska + int. páska š.90 
mm s perlinkou )

m 122,700 4,350 533,745

3 K 648991111 - 1

Osadenie parapetných dosiek vnútorných z 
plastických a poloplast., hmôt, včetne úpravy 
podkladu pod parapetom a int. samolep. pásky 
š.90 mm s perlinkou

m 33,250 6,259 208,112

4 M 6119000960
Vnútorné parapetné dosky plastové 
komôrkové,B=200mm - preveriť  na stavbe 1! 
"0 2 ,0 3 ,0 4"

m 21,500 7,050 151,575

5 M 6119000950-1
Vnútorné parapetné dosky plastové 
komôrkové,B=50mm - preveriť  na stavbe !! 
"01"

m 11,750 6,200 72,850

6 K 612421421
Oprava vnútorných vápenných om ietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 
hladkých ” ostenia"

m2 46,785 3,566 166,835

7 K 612462028
Príprava vnútorného podkladu stien W eber - 
Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti 
w eber.betonkontakt "Dm, ostenia"

m2 64,485 0,724 46,687

8 K 612481119
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou 
mriežkou "Dm, ostenia" m2 64,485 5,593 360,665

9 K 612462111 Vnútorná om ietka stien - stierka "Dm, ostenia” m2 64,485 4,233 272,965

10 K 622422511
Oprava vonkajších omietok vápenných a 
vápenocem. stupeň členitosti la II -50% 
hladkých

m2 31,190 5,651 176,255

11 K 622463028
Príprava vonkajšieho podkladu stien W eber - 
Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti 
weber.betonkontakt

m2 31,190 1,109 34,5901

12 K 622481119
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou 
mriežkou m2 31,190 5,593 174,446

13 K 622464182
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová W eber - 
Terranova weber.pas clean roztieraná 
jemnozrnná

m2 31,190 9,897 308,687

9 - O s ta tn é  k o n štru k c ie  a p rá c e -b ú ra n ie ________ __________________________________________________________ 964 ,757

14 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 
330 mm, -0 ,00135t "I." m 11,750 0,763 8,965

15 K 968062745
Vybúranie drevených stien plných, zasklených 
alebo výkladných pevných alebo otvárateľných, 
akejkoľvek plochy -0,024 t  "I"

m2 33,488 1,270 42,530

16 K 968061126
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy nad 2 m2, -0,02700t "II" ks 4,000 0,720 2,880

17 K 968062456
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy 
nad 2 m2, -0 ,06700t "II" m2 10,781 3,843 41,431
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 962081131
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, 
hr. do 100 mm, -0,05500t "III" m2 64,500 2,447 157,832

19 K 944944103-R Montáž ochrannej siete okien m2 72,000 0,506 36,432

20 /Vi 7092911450-O
Ochranná sieť okien - R4mm, oká 50x50 mm - 
uzlová, biela, vrátane montážneho m ateriá lu  
(oceľ. lano, kotvenie, napínad lo ,...) "Si"

kus 4,000 43,880 175,520

21 K 944944803-R
Demontáž ochrannej siete pre spätné použitie
„IV" m2 42,000 0,385 16,170

22 K 766411812-1
Demontáž obloženia stien - pre spätné použitie 
"V“ m2 4,800 2,214 10,627

23 K 941955004 Lešenie ľahké pracovné pomocné m2 46,700 4,366 203,892

24 K 952901114-1
Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m - 
zabezpečí investor m2 479,000 0,044 21,076

25 K 941941031-1
Vonkajšie lešenie je  zahrnuté v č a s ti" A. 
Rekonštrukcia strechy"!!! m2 0,000 0,000 0,000

26 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km t 5,197 9,327 48,472

27 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 129,925 0,327 42,485

28 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m t 5,197 6,168 32,055

29 K 979089012 Poplatok za skládku t 5,197 23,935 124,390

99 - Presun h m ô t HSV 111 ,328

30 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 4,798 23,203 111,328

PSV - Práce a dodávky PSV 6  756,870 
7 6 4  - K onštrukcie  k la m p ia rs k e  482 ,713

31 K 764712028 - 1

Oplechovanie parapetov , hliníkové lakované 
1,0 mm, š. 300mm( preveriť na stavbe ill  ) - 
komplet, včetne úpravy podkladu pod 
parapetom a koncoviek pre zapustenie pod 
omietku

m 33,250 14,254 473,946

32 K 998764201
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky do 6 m

0//o 5,049 1,736 8,767

7 66  - K onštrukcie  s to lárske  36,946

33 K 766414113
Montáž oblož, stien - spätná montáž pôvodného 
obkladu m2 4,800

T
7,655 j 36,744

34 K 998766201
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m % 0,391 0,516 0,202

i

7 6 7  - K onštrukcie  dop lnkové kovové 6 101 ,412
35 K 766621335 - 1 Montáž okien plastových a Al dverí m 158,000 6,205 980,390

36 M 6114124800-1

Plastové okno H /B  2850/2350 mm štvordielne, 
spodné kríd la sklopné, horné časti 
pevné,5kom. pro fil + izol. 2sklo ,- komplet 
podrobný popis viď. výpis " 0 1 “ ( c.p. m im e l)

ks 5,000 300,345

Ii
1 501,725

37 M 6114124800-2

Plastové okno H /B  3000 /1900 mm štvordielne, 
Jedno spodné krídlo sklopné, ostatné časti 
pevné, 5kom. p ro fil + izol. 2sklo ,- komplet 
podrobný popis viď. výpis " 02"

ks 1,000 253,427 253,427

38 M 6114124800-3

Plastové okno H /B  3000/2350 mm štvordielne, 
Jedno spodné krídlo sklopné, ostatné časti 
pevné, 5kom. profil + izo lJsklo  ,- komplet 
podrobný popis viď. výpis “ 03"

ks 4,000 281,586 1 126,344

39 M 6114124800-4
Plastové okno H /B  3000 /2550 mm štvordielne, 
pevné, 5kom. pro fil + izol. 2sklo ,- komplet 
podrobný popis viď. výpis " 04"

ks 4,000 262,813 1 051,252 ;

40 M  ■5534130600-1

AL vchodové 2krídlové dvere H /B  2450 /2050  
n m , otváravé smerom von, plné,A l izol. 
panel, z vnútra kľučka, z  vonka guľa, zámok 
fab , - kom plet podrobný popis viď. výpis "D1"

ks 1,000 1 133,851 1 133,851

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

41 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 64,425 0,845 54,423

7 8 4  - D okončovacie  p ráce  - m aľby 135 ,799

42 K 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3, 80 m m2 65,100 0,568 36,977

43 K 784452371
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané tónované dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m

m2

____ i

65,100 1,518 98,822
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s .č .1780, Fiľakovo

O b jek t: C. -  Rozpočet -  C. -  R ozpočet

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: IČO:
Mesto Fiľakovo IČO DPH:

Zhotoví teľ: IČO: 31633706
COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo IČO DPH: SK2020465799

Projektant: IČO:

Spracovateľ:

IČO DPH: 

IČO:

Poznámka:

IČO DPH:

N ák la d y  z  ro zp o čtu 2 5 49 ,27
O s ta tn é  náklady 0 , 0 0

C en a  b e z  DPH 2 5 4 9 ,2 7

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00
znížená 20,00% Z 2 549,27 509,85

iC ena s DPH
l_____________________

v EUR 3 0 5 9 ,1 2

P ro je k ta n t

D átum  a podpis:________________ P eč ia tka

S p ra c o v a te ľ

D átum  a podpis:__________________ P eč ia tk a

Objednávateľ

Dá tu m  a pod p is : P eč ia tka

7 h n f r n \ / i f - o ľ

D átum  a podpis: ______________ P eč ia tka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fiľakovo

O b je k t: C. - R o zp o č e t - C. - Rozpočet

Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) N á k la d y  z  ro z p o č tu 2 5 4 9 ,2 7

M - Práce a dodávky M 
2 1 -M  - E le k tro m o n tá že  

4 6 -M  - Z e m n é  práce  pri e x tr .m o n t.p rá c a c h  

OST - Ostatné

2 343,16
1 3 81 ,45  

961,71  

206,11

2) O s ta tn é  n á k la d y 0 , 0 0

C e lko vé  n á k la d y  za stavbu 1) +  2) 2 5 4 9 ,2 7

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fiľakovo

O b je k t :  C. - R o zp o če t - C. - Rozpočet.

Miesto: D átum : 27. 5. 2018

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Fiľakovo 
COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo

Projektant:
Spracovateľ:

j PČ Typ Kód Popis

N á k la d y  z  ro z p o č tu

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

2 549,271

M - Práce a dodávky  M 2 343,157
2 1 -M - Ele k tro m o n tá ž e _______________________________________________________________________________________1 381 ,445

1 K 210010041
Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", 
uložená pevne typ 2413, 13,5 mm m 25,000 0,709 17,725

2 M 3450715200 Trubka FXP 25 m 25,000 0,709 17,725

3 K 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. 
svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 
10 mm

m 50,000 0,851 42,550

4 M 1561523500 D rôt pozinkovaný mäkký 11343 dIO.OOmm ■ks 32,340 0,780 25,225

5 K 210220102
Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 
70 mm m 120,000 3,827 459,240

6 M 3145172400
Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1270 MPa 
D 10mm kg 49,359 1,276 62,982

7 M 3540404301 HR-Podpera PV 17-2 ks 38,000 0,709 26,942
8 M 3540404000 HR-Podpera PV 15 ks 95,000 0,567 53,865
9 M 3540406800 HR-Svorka SS ks 18,000 0,354 6,372

10 K 210220211 Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m 
dľžky tyče ks 6,000 3,402 20,412

11 M 3540200800 HR-Držiak DJ 7hd ks 6,000 1,134 6,804

12 M 3540200103 HR-Drát izolovaný tpc pre zvod bezhalogénová m 15,000 6,592 98,880

13 M 3540300400 HR-Jimacia tyc JP20 ks 6,000 3,757 22,542
14 M 3540401900 HR-Ochr. strieska OS 01 ks 6,000 0,709 4,254
15 M 3540402100 HR-Ochr.strieska OS 04 ks 6,000 0,851 5,106
16 M 3540405900 HR-Svorka SJ 01 ks 12,000 0,780 9,360

17 K 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 25,000 1,772 44,300

18 K 210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02) ks 18,000 2,481 44,658

19 M 3540408300 HR-Svorka SZ ks 6,000 1,205 7,230
20 M 3540406200 HR-Svorka SO ks 6,000 0,567 3,402

21 K 210220321
Svorka na potrub."Bernard” včít. pásika(bez 
vodiča a prípoj, vodiča) ks 3,000 1,843 5,529

22 M 354020í 700 Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm Kus 3,000 1,347 4,041

23 K 210220361
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 
pripoj.vedenie do 2 m ks 12,000 10,207 122,484

24 M 3540501500 HR-Zemna tyc ZT PD 2m ks 12,000 11,341 136,092

25 K 210220372 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak, do steny ks 6,000 6,096 36,576

26 M 3540201200 HR-Držiak DUZ ks 12,000 0,567 6,804
27 M 3540402300 HR-Ochranny uholník OU ks 6,000 3,402 20,412

28 K 210220452 Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 
pevne uložené Cu 4-16mm2 m 15,000 0,921 13,815

29 M 3410404700 Vodič medený CY 10 zz m 15,750 0,851 13,403
41 K MV Murárske výpomoci % 1,000 13,387 13,387
42 K PM [Podružný m ateriál % 3,000 5,314 15,941
43 j K PPV [Podiel pridružených výkonov j % 1,000 13,387 13,387

4 6-M  - Z e m n é  p rá ce  pri e x tr .m o n t.p rá c a c h  961 ,712
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 460010002
I Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho 
vedenia pozdtž cesty km 0,030 27,359 0,821

31 M 2462061000 Email o lejový vonkajší biely Emotex 0 2117 ks 0,015 3,615 0,054

32 M 2462061900 Emait olejový vonkajší červený Emolex O 2117 ks 0,015 3,615 0,054

33 M 5839500600 Značka meračská povrch m 11/1 ks 0,300 1,701 0,510

34 M 5839500700 Značka meračská povrch m 2 1/1 ks 0,300 6,875 2,063
35 M 5839500800 Značka meračská povrch m 3 1/1 ks 0,300 7,159 2,148

36 M 5921850000
Krajník betónový pre značky ABK 20-25 
50x25x10 ks 0,300 3,969 1,191

37 K 460070104
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 
mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. 
zemina tr. 4

ks 6,000 156,282 937,692

38 K 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor. hladiny

m2 6,000 1,276 7,656

44 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 9,523 9,523

O S I - Ostatné_____________  ____________  _______ 206,114
j 39 K HZS-008 Revízie BZ [ hod 18,000 7,513 135,234

40 K HZS-009 Demontáž a prepájacie práce BZ | hod 10,000 7,088 70,880
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č. 1780, Fiľakovo

O b je k t: D. -  Rozpočet -  D. -  Rozpočet

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: 
Mesto Fiľakovo

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo

IČO:
IČO DPH:

31633706
SK2020465799

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

N ák la d y  z  ro zp o čtu  
O s ta tn é  n á k lad y

2 700,63 
0,00

C e n a  b e z  DPH 2 7 0 0 ,6 3

DPH základná 20,00% z 0,00  
znížená 20,00% z 2 700,63

0,00
540,13

Cena s DPH v EUR 3 2 4 0 ,7 6

P r o je k ta n t S p ra c o v a te ľ

D átu m  a  podpis: P eč ia tka D átum  a podpis: P eč ia tka

O b je d n á v a te ľ

D á tu m a  podpis ;_______________ Peč ia tk a

Z h o to v íte !’

i
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s .č .1780, Fiľakovo

O b je k t :  D. - R o zp o če t - D. - R o zp o če t

Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoviteľ: COOP-STAV s. r.o. Fiľakovo

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1 ) N á k la d y  z ro z p o č tu 2 7 0 0 ,6 3

HSV - Práce a  dodávky HSV 
9 - Ostatné konštrukcie  a p rá c e -b ú ra n ie  

PSV - Práce a dodávky PSV 
7 84  - M aľby

323,84 
3 2 3 ,8 4  

2 376,80 
2 376 ,80

2) O s ta tn é  n á k la d y 0 ,0 0

C e lko vé  n á k la d y  za s ta vb u  1 ) + 2) 2 7 0 0 ,6 3
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ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č. 1780, Fiľakovo

O b je k t :  D. - R o zp o če t - D. » R o zp o če t

Miesto: D átum : 27. 5. 2018

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Fiľakovo 
COOP-STAV s. r.o, Fiľakovo

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ K ód Popis MJ Množstvo J .cen a  [EUR] Cena celkom [EUR]

N á k la d y  z  ro z p o č tu 2 7 0 0 ,6 3 4

HSV -  Práce a  d o d á v k y  HSV 
9 - O s ta tn é  ko n štru kc ie  a p rá c e -b ú ra n ie

323,839
323 ,8 39

i
1 ! K

j ____
941955004 Lešenie ľahké pracovné pomocné ( pojazdné ) m2 153,333 2,112 323,839

PSV - Práce a dodávky PSV 2 376,795
7 8 4  - M aľby___________________________________________________________________________________________________ 2 376 ,7 95

2 K 784402802
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 
m m2 455,000 0,748 340,340

3 K 784410201
Mydlenie podkladu jednonásobné výšky nad 3,80 
m m2 455,000 0,207 94,185

4 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku m2 103,011 0,573 59,025

5 K 784482921
Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky nad 
3,80 m m2 455,000 1,832 833,560

6 K 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3,80 m m2 455,000 0,659 299,845

7 K 784452372
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, 
ručne nanášané tónované dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m

m2 455,000 1,648 749,840
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KRYCl LIST ROZPOČTU
Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fiľakovo

O b je k t :  E. -  R o zp o če t -  E. -  R o zpoče t

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: 
Mesto Fiľakovo

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo

IČO:
IČO DPH:

31633706
SK2020465799

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

N ák la d y  z  rozpočtu 31 6 8 3 ,1 8
O s ta tn é  náklady 0 ,0 0

C e n a  b e z  DPH 31 6 8 3 ,1 8

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00
znížená 20,00% Z 31 683,18 6 336,64

C ena s DPH v EUR 38 0 1 9 ,8 2

P ro je k ta n t

D átu m  a podpis:________________ P e č ia tk a

O b je d n á v a te ľ

i D á tum a podpis:_______________ Pe č ia tk a

Spracovateľ

D átum  a p o d p is :__ ;______________P e č ia tk a

Z h o to v ite ľ

| D átum  a podpis: J f<P  P eč ia tka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fiľakovo

O b je k t :  E. -  R o zpoče t -  E. -  R o zpoče t

Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 
Zhotoví teľ: COOP-STAV s. r.o. Fiľakovo

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) N á k la d y  z  ro z p o č tu 31 6 8 3 ,1 8

D1 - 31 683,18

2) O s ta tn é  n á k la d y 0,00

C e lko vé  n á k la d y  za  s ta vb u  1) -f 2) 31 6 8 3 ,1 8
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ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fiľakovo

O b je k t :  E. - R o zp o če t - E. - R o zpoče t

Miest o: Dát um: 27. 5. 2018

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Fiľakovo 
COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo

Projektant:
Spracovateľ:

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

N á k la d y  z ro z p o č tu 31 683,179

D1 - 31 683,179

1 K Potí

Montáž a dodávka podkladu športovej podlahy: 
Kmitový nosič (zo smrekového dreva, zo 
všetkých strán hobľovaný, Rozmery: 4000 x 97 x 
36 mm) a Slepá podlaha (zo smrekového dreva, 
zo všetkých strán hobľovaná, Rozmery: 4000 x 
97 x 16 mm ), rozmery telocvične 14

m2 460,900 7,880 3 631,892

2 K Po 12 PE fólia m2 530,000 1,126 596,780

3 K Pol3
BOEN športová podlaha Singleflex Stádium 
14mm s nášlapnou vrstvou z tvrdého dreva 
(dub) hrúbky 3,5 mm, 6x lakovaná UV lakom

m2 474,730 56,283 26 719,229

4 K Po 14 Obvodová lišta po celom obvode m 102,000 1,126 114,852

5 K Pol5 Maľovanie čiar - Volejbal m 82,000 1,126 92,332

6 K Pol6 Maľovanie čiar - Basketbal m 220,000 1,126 247,720

I ? K Pol7 Maľovanie čiar - Hádzaná m 249,000 1,126 280,374
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Opis predmetu zákazky

Názov stavby:
Rekonštrukcia strechy a výmena vonkajších výplní otvorov telocvične, s.č. 1780, Fiľakovo 

Miesto stavby:
Fiľakovo, ul. Športová, areál FTC 

Pozemok:
C-KN 1927/1 , k.ú Fiľakovo

Predmetom projektuje rekonštrukcia strechy telocvične, výmena vonkajších výplní otvorov, 
maľby a náterov a montáž kompletnej športovej odpruženej parketovej podlahy. Objekt sa 
nachádza v areáli futbalového štadióna FTC Fiľakovo na parcele č. 1927/1 pod súpisným 
číslom 1780. K telocvični je zo západnej strane pristavaná sociálna budova a z južnej strany v 
časti skladové priestory. Zo severnej strany je budova ohraničená potokom Klatov a z 
východnej strany záhradami.

Samotná telocvičňa je murovaná stavba obdĺžnikového pôdorysu 15,9 x 32,55 m, 
zakrytá sedlovou strechou s plechovou strešnou krytinou. Stávajúce výplne otvorov sú drevené 
okná a dvere a sklobetónové tvarovky.

Projekt rieši výmenu strešnej krytinu za plechový trapéz vrátane kompletného 
príslušenstva a dažďových zvodov, výmenu okien za plastové s izolačným troj sklom a výmenu 
dverí za hliníkové. Na telocvični bude realizovaná nová bleskozvodná sústava.

V interiéry sú navrhnuté povrchové úpravy stien -  oškrabanie a umytie stien, oprava na ploche 
max. do 30%, penetrovanie a 2x maľba

V telocviční je navrhnutá dodávka a montáž kompletnej športovej odpruženej parketovej 
podlahy. Čistá podlahová plocha telocvične je 14,7 x 31,35 m. Je navrhnutá dubová podlaha.

• Kmitový nosič
zo smrekového dreva, zo všetkých strán hobľovaný 
Rozmery: 4000 x 97 x 36 mm

• Slepá podlaha
zo smrekového dreva, zo všetkých strán hobľovaná 
Rozmery: 4000 x 97 x 16 mm

• PE-Fólia (hrúbka 0.05mm) na celú plochu športovej podlahy

BOEN športová podlaha Singleflex Stádium 14mm s nášlapnou vrstvou z tvrdého dreva (dub) 
hrúbky 3,5 mm, 6x lakovaná UV lakom.

Maľovanie č ia r......  Volejbal................  82bm
Basketbal................220 bm
Hádzaná..............  249bm
Tenis..............  llObm

Obvodová lišta po celom obvode -  102 bm


