



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A
 831 53 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 00156621
 DIČ: 2021291382
 konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Fiľakovo
 sídlo: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
 Slovenská republika
 konajúci: Mgr. Atilla Agócs, PhD., primátor mesta
 IČO: 00316075
 DIČ: 2021115052

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

Preambula

- (A) Neuplatňuje sa..
- (B) Dňa 06.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 – *Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám*, investičnej priority 2.2 – *Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*, špecifického cieľa 2.2.1 – *Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;

- (C) Dňa 13.4.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302020G798 dňa 20.4.2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 14.9.2017.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 14.9.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek

povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zvýšenie kapacity objektu materskej školy – Óvoda,
Štúrova 1, Fiľakovo, prostredníctvom prístavby,
prestavby a rekonštrukcie

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021G798

Miesto realizácie projektu : Fiľakovo

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí

NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 451 203,39 EUR (slovom: štyristopäťdesiatjedtisíc dvestotri eur, tridsaťdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 428 643,22 EUR (slovom: štyristodvadsaťosemtisíc šesťstoštyridsaťtri eur, dvadsaťdva centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 22 560,17 EUR (slovom: dvadsaťdvatisíc päťstošesťdesiat eur, sedemnásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.

- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorom došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedty, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,

d) Neuplatňuje sa.

- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
- (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP,

predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov

je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
 - b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
- Príloha č. 4 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa, vo Fiľakove, dňa:

Podpis:

Ing. László Kerekes, zástupca primátora mesta Fiľakovo
Meno a Priezvisko ~~statutárneho orgánu~~/zástupcu¹ Prijímateľa

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len „zákon o VO“),
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a

spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančné medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odrzkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesta realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka k procesu verejného obstarávania – Príručka predstavuje metodický dokument vydávaný Poskytovateľom pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu verejného obstarávania. Je zverejňovaná na webovom sídle Poskytovateľa.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjmy – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom

auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o

účetníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiacia a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti..
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa §117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Systéme riadenia EŠIF.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné

na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 64 zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO a s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo

auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá-ex ante kontrola),
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola),
 - c) Ex-post kontrolu (štandardná alebo následná ex-post kontrola),
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu

k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.

15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,

- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článku 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu.(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomnutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má

sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné

pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa

- článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia

daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech

- certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

- a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
 5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
 6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
 7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
 8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný

zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva

zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),

- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
 - g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
 - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),
 - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva splňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo

- určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nespĺnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie

predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokováných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov

vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola

časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadost' o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadost' o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadost' o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadost'ou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadost'ou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadost'ou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Filákov, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie
Kód projektu:	302021G798
Kód ŽoNFP:	NFP302020G798
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK795200000000001 7644486	OTP Banka Slovensko, a.s.	2.10.2017	31.12.2028
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK795200000000001 7644486	OTP Banka Slovensko, a.s.	2.10.2017	31.12.2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Lučenec	Fíľakovo

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2018

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302G79800001 - Prístavba, prestavba a rekonštrukcia
2. 302G79800002 - Stavebno-technické úpravy areálu
3. 302G79800003 - Obstaranie materiálo- technického vybavenia
4. 302G79800004 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: plagát

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	Dieťa
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	157,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302G79800001 - Prístavba, prestavba a rekonštrukcia	Cieľová hodnota	157
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	73,1200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302G79800004 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ	Cieľová hodnota	73,12
Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302G79800001 - Prístavba, prestavba a rekonštrukcia	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302G79800001 - Prístavba, prestavba a rekonštrukcia	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 653,0600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302G79800001 - Prístavba, prestavba a rekonštrukcia	Cieľová hodnota	1 653,06
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302G79800001 - Prístavba, prestavba a rekonštrukcia	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	264 431,0300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302G79800004 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ	Cieľová hodnota	264 431,03

Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G79800002 - Stavebno-technické úpravy areálu		1

Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálo-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G79800003 - Obstaranie materiálo-technického vybavenia		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Dieťa	157,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	73,1200	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 653,0600	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Postavené alebo zrenované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	264 431,0300	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálo-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
		Výška oprávnených výdavkov:	451 203,39 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302G79800001 - Prístavba, prestavba a rekonštrukcia	176 606,02 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	176 606,02 €
Typ aktivity:	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302G79800002 - Stavebno-technické úpravy areálu	74 011,13 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	74 011,13 €
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302G79800003 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia	3 718,18 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 718,18 €
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302G79800004 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ	196 832,06 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	196 832,06 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302G798P0001 - Podporné aktivity	36,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	36,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	451 203,39 €
--	--------------

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
---	--

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
---	----------

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	428 643,22 €
---	--------------

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	22 560,17 €
---	-------------

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa _____

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uveďte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uveďte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uveďte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Fiľakovo
Názov projektu	Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie
Prioritná os	2. Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Prístavba, prestavba a rekonštrukcia						
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	021 Stavby	m ³	50,64	5,019	254,16216	254,16	0,00
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiovosť horniny 3	021 Stavby	m ³	50,64	0,848	42,94272	42,94	0,00
3	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	19,674	22,089	434,578986	434,58	0,00
4	Priplatok k cene za lepiovosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	19,674	6,255	123,06087	123,06	0,00
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	70,314	4,22	296,72508	296,73	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m ³	1546,908	0,422	652,795176	652,80	0,00
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m ³	70,314	0,781	54,915234	54,92	0,00
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	112,502	17,52	1971,03504	1971,04	0,00
9	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m ³	20,448	27,672	565,837056	565,84	0,00
10	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 podkladný betón hr.150 mm	021 Stavby	m ³	12,113	74,866	906,851858	906,85	0,00
11	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m ²	107,5	3,603	387,3225	387,32	0,00
12	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	021 Stavby	m ³	23,392	74,541	1743,663072	1743,66	0,00
13	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m ²	27,65	11,402	315,2653	315,27	0,00
14	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m ²	27,65	3,794	104,9041	104,90	0,00
15	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,091	1175,89	107,00599	107,01	0,00
16	Vývrt diery pre kotvenie základov	021 Stavby	ks	24	2,418	58,032	58,03	0,00
17	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m ³	31,903	155,193	4951,122279	4951,12	0,00
18	Zamurovanie otvoru pórabetónovými tvárnicami	021 Stavby	m ³	0,576	134,851	77,674176	77,67	0,00
19	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm "PK1"	021 Stavby	ks	6	14,094	84,564	84,56	0,00
20	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm "PK2"	021 Stavby	ks	16	17,732	283,712	283,71	0,00
21	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm "PK3"	021 Stavby	ks	6	22,111	132,666	132,67	0,00
22	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm "PK4"	021 Stavby	ks	4	46,799	187,196	187,20	0,00
23	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm "PK5"	021 Stavby	ks	8	53,027	424,216	424,22	0,00
24	Preklad keramický plochy HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm "Pr1"	021 Stavby	ks	2	9,19	18,38	18,38	0,00
25	Preklad keramický plochy HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm "Pr2"	021 Stavby	ks	4	11,058	44,232	44,23	0,00
26	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murivo) I, IE, U, UE, L do c.12 alebo výšky do 120 mm "VII,VIII, IX"	021 Stavby	t	0,149	301,262	44,888038	44,89	0,00
27	Typ oceľová príerezu L rovnoramenný uholník 80x80x6 mm, ozn.11 373 podľa EN ISO S235JRGI "VII"	021 Stavby	t	0,018	833,594	15,004512	15,00	0,00
28	Typ oceľové stredné I 120 "VIII, IX"	021 Stavby	t	0,147	977,178	143,645166	143,65	0,00
29	Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (115x497x249)	021 Stavby	m ²	65,456	23,286	1524,208416	1524,21	0,00
30	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	021 Stavby	m	26,2	3,201	83,8662	83,87	0,00
31	Strop z keramických nosníkov FERT , hrúbky 250 mm, s vložkou MIAKO 18/45 a betónovou vrstvou 60mm z betónu C 20/25	021 Stavby	m ²	91,800	70,972	6515,2296	6515,23	0,00
32	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m ²	91,800	5,453	500,5854	500,59	0,00
33	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m ²	91,800	1,561	143,2998	143,30	0,00
34	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,225	1 273,433	286,522425	286,52	0,00
35	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 "Vn1....Vn5"	021 Stavby	m ³	7,398	95,922	709,630956	709,63	0,00
36	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie "Vn1....Vn5"	021 Stavby	m ²	41,015	7,377	302,567655	302,57	0,00
37	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie "Vn1....Vn5"	021 Stavby	m ²	41,015	2,759	113,160385	113,16	0,00
38	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 "Vn1....Vn5"	021 Stavby	t	0,763	1 257,547	959,508361	959,51	0,00
39	Zakrytie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m ²	39,21	1,256	49,24776	49,25	0,00
40	Príprava vnútorného podkladu stropov - cementový Prednástreč strojně nanášanie "A"	021 Stavby	m ²	85,08	5,858	498,39864	498,40	0,00
41	Vnútorná omietka stropov jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvs 25, strojně nanášanie, vyhladenie do štku "A"	021 Stavby	m ²	85,08	6,993	594,96444	594,96	0,00
42	Príprava vnútorného podkladu stien - cementový Prednástreč strojně nanášanie "A,B"	021 Stavby	m ²	239,357	4,719	1129,525683	1129,53	0,00
43	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvs 25, strojně nanášanie, vyhladenie do štku "A,B"	021 Stavby	m ²	239,357	5,827	1394,733239	1394,73	0,00

44	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt "B,C,D,D"	021 Stavby	m2	229,017	0,907	207,718419	207,72	0,00
45	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt "C,C"	021 Stavby	m2	74,64	1,644	122,70816	122,71	0,00
46	Oprava vnútorných vápených omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých "C,D"	021 Stavby	m2	96,09	2,373	228,02157	228,02	0,00
47	Oprava vnútorných vápených omietok stropov železobetónových rovinných (várimcových a klenieb, opravaná plocha nad 10 do 30 % hladkých "C"	021 Stavby	m2	37,32	3,927	146,55564	146,56	0,00
48	Potiahnutie vnútorných stien a stropov, sklotextílnou mriežkou "C,D, v časti A"	021 Stavby	m2	148,432	7,01	1040,50832	1040,51	0,00
49	Vnútorná omietka stropov štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk IN "C"	021 Stavby	m2	37,32	5,1	190,332	190,33	0,00
50	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk IN "C"	021 Stavby	m2	60,662	4,557	276,436734	276,44	0,00
51	Priplatok za zabudované rohovníky (miera sa v m dĺžky)	021 Stavby	m	78,25	2,529	197,89425	197,89	0,00
52	Zakrytie výplní vonkajších otvorov	021 Stavby	m2	27,11	1,037	28,11307	28,11	0,00
53	Čistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov "Z"	021 Stavby	m2	43,24	0,275	11,891	11,89	0,00
54	Oprava vonkajších omietok vápených a vápenocem, stupeň čistenosti Ia II -50% hladkých "Zi,So"	021 Stavby	m2	43,24	5,667	245,04108	245,04	0,00
55	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 "Zi,So"	021 Stavby	m2	169,793	1,31	222,42883	222,43	0,00
56	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD S), skrútkovacie kotvy "Zi"	021 Stavby	m2	139,66	44,858	6264,86828	6264,87	0,00
57	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD RS C1)	021 Stavby	m2	15,21	25,922	394,27362	394,27	0,00
58	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS do asf. lep.), skrútkovacie kotvy "So"	021 Stavby	m2	14,923	33,493	499,816039	499,82	0,00
59	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean rozlítená jemnozrná "Zi"	021 Stavby	m2	154,87	9,924	1536,92988	1536,93	0,00
60	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná "So"	021 Stavby	m2	14,923	14,702	219,397946	219,40	0,00
61	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK AI 100 (hliníkový) "Pr1"	021 Stavby	m	44,2	1,726	76,2892	76,29	0,00
62	WEBER - TERRANOVA začišťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový) "Pr2"	021 Stavby	m	50,7	2,069	104,8983	104,90	0,00
63	WEBER - TERRANOVA dilatčný profil rohový PVC "Pr3"	021 Stavby	m	4,15	7,662	31,7973	31,80	0,00
64	WEBER - TERRANOVA dilatčný profil priebežný PVC "Pr3"	021 Stavby	m	4,15	9,266	38,4539	38,45	0,00
65	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 143 mm (hliníkový) "Pr4"	021 Stavby	m	43,86	4,308	188,94888	188,95	0,00
66	WEBER - TERRANOVA okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou	021 Stavby	m	43,86	2,625	115,1325	115,13	0,00
67	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový) "Pr5"	021 Stavby	m	14,8	1,978	29,2744	29,27	0,00
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - hr.50 mm "P3,P4"	021 Stavby	m3	4,195	98,238	412,10841	412,11	0,00
69	Priplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm "P3,P4"	021 Stavby	m3	4,195	33,635	141,098825	141,10	0,00
70	Priplatok za sŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm "P3,P4"	021 Stavby	m3	4,195	10,227	42,902265	42,90	0,00
71	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KAP1, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm "P3,P4"	021 Stavby	m2	96,75	2,711	262,28925	262,29	0,00
72	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm "P4"	021 Stavby	m2	73,6	11,201	824,3936	824,39	0,00
73	Úprava ostenia vnútorného - Zacištie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí (vyspravenie + komprim. páska + int. páska š.90 mm s perlinkou)	021 Stavby	m	59	5,452	321,668	321,67	0,00
74	Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických a poloplast., hmôt, včetně úpravy podkladu pod parapetom a int. samolep. pásky š.90 mm s perlinkou	021 Stavby	m	12,8	7,845	100,416	100,42	0,00
75	Vnútorné parapetné dosky plastové komárkové.B=200mm	021 Stavby	m	9	8,836	79,524	79,52	0,00
76	Vnútorné parapetné dosky plastové komárkové.B=250mm	021 Stavby	m	3,8	10,504	39,9152	39,92	0,00
77	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 Stavby	ks	10	0,505	5,05	5,05	0,00
78	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 "Dv01....Dv06"	021 Stavby	ks	10	9,936	99,36	99,36	0,00
79	Zárubňa oceľová CgJ 60x197 P "Dv01.Dv02"	021 Stavby	ks	2	24,822	49,644	49,64	0,00
80	Zárubňa oceľová CgJ 80x197 P "Dv03.Dv04, Dv06"	021 Stavby	ks	7	25,784	180,488	180,49	0,00
81	Zárubňa oceľová CgJ 90x197 L "Dv05"	021 Stavby	ks	1	26,465	26,465	26,47	0,00
82	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov, jednokridlové do 2,5 m2 "Dv07"	021 Stavby	ks	1	165,984	165,984	165,98	0,00
83	Zárubňa oceľová 800x1970 CgJ pre požiarne jednokridlové dvere "Dv07"	021 Stavby	ks	1	32,115	32,115	32,12	0,00
84	Murárske práce - demontáž parapetu vnútorného "I."	021 Stavby	m	3	0,594	1,782	1,78	0,00
85	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t "I."	021 Stavby	m	3	0,86	2,58	2,58	0,00
86	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t "I."	021 Stavby	ks	5	0,271	1,355	1,36	0,00
87	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t "I."	021 Stavby	m2	3,6	8,501	30,6036	30,60	0,00
88	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t "II."	021 Stavby	ks	3	0,448	1,344	1,34	0,00
89	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t "II."	021 Stavby	m2	7,17	4,334	31,07478	31,07	0,00
90	Vybúranie drevených stien plných, zasklenených alebo vykľadných, -0,02400t "II."	021 Stavby	m2	2,47	1,433	3,53951	3,54	0,00

91	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m ² "III."	021 Stavby	ks	1	0,612	0,612	0,61	0,00
92	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t "III."	021 Stavby	m2	1,576	7,38	11,63088	11,63	0,00
93	Demontáž prahu dverí, -0,00100t "III."	021 Stavby	ks	1	1,139	1,139	1,14	0,00
94	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10" dvojvrstvej, -0,01000t "IV"XII"	021 Stavby	m2	60,45	0,587	35,48415	35,48	0,00
95	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krytinu plochu nadmúroviak rš 500 mm, -0,00320t "IV"XII"	021 Stavby	m	11,3	0,556	6,2828	6,28	0,00
96	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30" rš 250 a 330 mm, -0,00192t "IV"	021 Stavby	m	2,4	0,468	1,1232	1,12	0,00
97	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t "IV"XII"	021 Stavby	m	11,3	0,556	6,2828	6,28	0,00
98	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t "IV"	021 Stavby	m3	0,36	72,058	25,94088	25,94	0,00
99	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t "IV"	021 Stavby	m3	0,88	18,066	15,89808	15,90	0,00
100	Vybúranie časti rims zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,09300t "IV"	021 Stavby	m	9,3	9,896	92,0328	92,03	0,00
101	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t "VI"	021 Stavby	ks	2	1,975	3,95	3,95	0,00
102	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04900t "VII, VIII, IX" XIII"	021 Stavby	m	16,2	14,051	227,6262	227,63	0,00
103	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m ² , akejkoľvek hr., - 2,20000t "VII"	021 Stavby	m3	0,288	209,196	60,24848	60,25	0,00
104	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m ² , akejkoľvek hr., - 2,20000t "VIII, IX."	021 Stavby	m3	2,084	138,801	289,261284	289,26	0,00
105	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviak rš od 330 do 500 mm, -0,00230t "X"	021 Stavby	m	13	0,853	11,089	11,09	0,00
106	Demontáž žľabov pododkvap, štvornahých rovných, oblúkových, do 30" rš 400 mm, -0,00390t "XI"	021 Stavby	m	9,3	0,756	7,0308	7,03	0,00
107	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t "XI"	021 Stavby	m	3,3	0,537	1,7721	1,77	0,00
108	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m ² , hr.nad 120 mm, -0,00800t "XIII"	021 Stavby	ks	2	4,41	8,82	8,82	0,00
109	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC "XIV"	021 Stavby	m	26,1	0,283	7,3863	7,39	0,00
110	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t "XIV"	021 Stavby	m2	38,9	2,054	79,9006	79,90	0,00
111	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m ² , do 450 mm, -0,02200t "XV"	021 Stavby	ks	1	17,168	17,168	17,17	0,00
112	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien "C,D"	021 Stavby	m2	133,41	0,732	97,65612	97,66	0,00
113	Očistenie omietok vonkajších, s vyškrabávaním škr. v rozsahu do 50 %, -0,03000t "ZL,So"	021 Stavby	m2	43,24	0,725	31,349	31,35	0,00
114	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii ocelevoj keľou "Ni"	021 Stavby	m2	4,2	1,248	5,2416	5,24	0,00
115	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 50 do DN 100 "Dr"	021 Stavby	m	3	0,126	0,378	0,38	0,00
116	Preraz cez základ 300x300	021 Stavby	ks	2	28,255	56,51	56,51	0,00
117	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	108,79	1,594	173,41126	173,41	0,00
118	Pripípatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	326,37	1,141	372,38817	372,39	0,00
119	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	108,79	0,998	108,57242	108,57	0,00
120	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	189,2	1,268	239,9056	239,91	0,00
121	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	189,2	0,434	82,1128	82,11	0,00
122	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m (pojazdné, poč. na 1/3 podl. plochy)	021 Stavby	m2	40,8	2,966	121,0128	121,01	0,00
123	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	122,4	3,076	376,5024	376,50	0,00
124	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,757	10,522	134,229154	134,23	0,00
125	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	318,925	0,368	117,3644	117,36	0,00
126	Vnútroštatenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	12,757	6,958	88,763206	88,76	0,00
127	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	12,757	22,5	287,0325	287,03	0,00
128	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	234,588	10,44	2449,09872	2449,10	0,00
129	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena "P3,P4"	021 Stavby	m2	102,24	0,209	21,36816	21,37	0,00
130	Penetračný náter, asfaltový lak a lepidlo, ICOPAL PRIMER CLASSIC10 kg (penetračný náter klasický)	021 Stavby	kg	20,448	2,708	55,373184	55,37	0,00
131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením "P3,P4"	021 Stavby	m2	102,24	3,221	329,31504	329,32	0,00
132	ICOPAL.Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov.ELASTOBIT PV 40 "P3,P4"	021 Stavby	m2	117,576	5,13	603,16488	603,16	0,00
133	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením "So"	021 Stavby	m2	14,923	3,485	52,006655	52,01	0,00
134	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 "So"	021 Stavby	m2	17,908	3,506	62,785448	62,79	0,00
135	Jednozlož. hydroizolačná hmota Weber-Terranova, náter na vnútorné použitie, weber.akryzol vodorová "P1"	021 Stavby	m2	14,94	6,8	101,592	101,59	0,00
136	Jednozlož. hydroizolačný hmota Weber-Terranova, náter na vnútorné použitie, weber.akryzol zvislá	021 Stavby	m2	38,3	8,069	309,0427	309,04	0,00
137	Izolácia tesniacou páskou - zhotovenie "P1"	021 Stavby	m	40,3	0,672	27,0816	27,08	0,00
138	Trvalo pružná tesniacia páska vodotesná BE 14	021 Stavby	m	42,315	1,843	77,986545	77,99	0,00
139	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,397	2,55	41,81235	41,81	0,00

140	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom "S1"	021 Stavby	m2	91,6	0,596	54,5936	54,59	0,00
141	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izolačného povlaku za studena asfaltovým lakom	021 Stavby	m2	29,47	0,237	6,98439	6,98	0,00
142	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch "S1"	021 Stavby	t	0,121	1749,298	211,665058	211,67	0,00
143	Zhotovenie povlaku krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásmom "S1"	021 Stavby	m2	91,6	2,711	248,3276	248,33	0,00
144	Zhotovenie povlaku krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku samolepiacim asfaltovým pásmom	021 Stavby	m2	29,47	3,872	114,10784	114,11	0,00
145	Asfaltový pás ELASTEK, GLASTEK GlasteK 30 STICKER "S1"	021 Stavby	m2	139,231	5,77	803,36287	803,36	0,00
146	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° "S1,S2, detaily"	021 Stavby	m2	191,8	0,427	81,8986	81,90	0,00
147	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrateg PP 200	021 Stavby	m2	220,57	0,666	146,89962	146,90	0,00
148	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju "S1,S2"	021 Stavby	m2	145,35	3,808	553,4928	553,49	0,00
149	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaním spoj "detaily"	021 Stavby	m2	46,45	6,353	295,09685	295,10	0,00
150	Skrutky LBS-T25-8,0 x 125 /R45 x 285 presný typ, počet a rozmiestnenie kotiev bude určený na základe ťahových skúšok a kotevného plánu, ktoré je potrebné objednať pri dodávateľ a navrhovaného systému zaťaženia!!!	021 Stavby	ks	1015	0,79	801,85	801,85	0,00
151	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m sedá	021 Stavby	m2	220,57	7,151	1577,29607	1577,30	0,00
152	Detaily k termoplastom všeobecne - poloatkový plech z hrubopopast. plechu RŠ 300 mm RAL 9016 "K1"	021 Stavby	m	43,3	15,528	672,3624	672,36	0,00
153	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atika šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	42,7	6,723	287,0721	287,07	0,00
154	Doska drevoštepová OSB 3 SE 2500x1250x15 mm	021 Stavby	m2	21,35	6,359	135,76465	135,76	0,00
155	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 70 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	42,1	6,633	279,2493	279,25	0,00
156	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	42,1	6,633	279,2493	279,25	0,00
157	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	9,3	7,259	67,5087	67,51	0,00
158	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm	021 Stavby	m	9,3	10,195	94,8135	94,81	0,00
159	Kohvičacia technika	021 Stavby	ks	1510,4	0,182	274,8928	274,89	0,00
160	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov "V1"	021 Stavby	ks	6	3,685	22,11	22,11	0,00
161	Odvetrávací komín strešný s integrovanou PVC manžetou a zabudovanou diaľ. krytkou D75 mm "V1"	021 Stavby	ks	6	25	150	150,00	0,00
162	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste "Vp" - materiál vid. Sanitná inštalácia	021 Stavby	ks	2	4,519	9,038	9,04	0,00
163	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm D+M komplet	021 Stavby	ks	6	18,977	113,862	113,86	0,00
164	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm D+M komplet	021 Stavby	ks	2	23,162	46,324	46,32	0,00
165	Zhotovenie izolácie dilatlačnej skáry v ploche strechy mikroperáznym povrazom	021 Stavby	m	8,7	17,449	151,8063	151,81	0,00
166	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	74,796	2,35	175,7706	175,77	0,00
167	Zakryvanie tepelnej izolácie podlah fóliou "P3,P4"	021 Stavby	m2	83,9	0,61	51,179	51,18	0,00
168	Polyetylénová fólia "P3,P4"	021 Stavby	m2	96,485	0,81	78,15285	78,15	0,00
169	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve "P3,P4"	021 Stavby	m2	83,9	0,733	61,4987	61,50	0,00
170	BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 9 cm "P3,P4"	021 Stavby	m2	85,578	10,358	886,416924	886,42	0,00
171	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	2,79	4,892	13,64868	13,65	0,00
172	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm	021 Stavby	m2	2,846	25,579	72,797834	72,80	0,00
173	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	2,88	4,892	14,08896	14,09	0,00
174	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 10 mm	021 Stavby	m2	2,938	2,54	7,46252	7,46	0,00
175	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve "Vn1,Vn3,Vn5"	021 Stavby	m2	22,945	1,22	27,9929	27,99	0,00
176	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm "Vn1,Vn3,Vn5"	021 Stavby	m2	23,404	11,187	261,820548	261,82	0,00
177	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	184,75	1,01	186,5975	186,60	0,00
178	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	184,75	1,685	311,30375	311,30	0,00
179	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	021 Stavby	m2	213,996	3,56	761,82576	761,83	0,00
180	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	351,339	5,9	2072,9001	2072,90	0,00
181	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	91,6	1,152	105,5232	105,52	0,00
182	ISOVER EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	021 Stavby	m3	4,494	130	584,22	584,22	0,00
183	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	30,89	8,46	261,3294	261,33	0,00
184	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	021 Stavby	m2	14,331	6,84	98,02404	98,02	0,00
185	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	021 Stavby	m2	17,177	10,701	183,811077	183,81	0,00
186	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10°	021 Stavby	ks	290	0,427	123,83	123,83	0,00

	Skrutky LBS-T25-8,0 x 125 /R45 x 285 presný typ, počet a rozmiestnenie kotiev bude určený na základe ťahových skúšok a kotievneho plánu, ktoré je potrebné objednať pri dodávateľ a navrhovaného systému zateplenia!!!		ks	290,000	0,79			
187	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	63,935	1,30	229,1	229,10	0,00
188	Montáž konštr. stien a priečok na hladko z hraneého a položran. reziva príerez. plochy 224-288 cm2 "Dr"	021 Stavby	m	12,000	4,40	83,1155	83,12	0,00
189	Hranolček hobľovaný 50x50 "Dr"	021 Stavby	m3	0,033	213,44	52,764	52,76	0,00
190	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť do 250 mm "Dr"	021 Stavby	m2	2,700	1,08	7,043487	7,04	0,00
191	Tatranský profil hr.15 mm x B=100 mm hobľovaný "Dr"	021 Stavby	m2	1,485	4,86	7,209675	7,21	0,00
193	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	0,055	8,14	0,44792	0,45	0,00
194	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,704	4,50	3,168	3,17	0,00
195	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 450mm - komplet, včetně úpravy podkladu pod parapetom a koncoviek pre zapustenie pod oietnik, RAL 9016 "K2"	021 Stavby	m	12,800	25,29	323,7376	323,74	0,00
196	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,237	1,85	5,98845	5,99	0,00
197	Montáž drevenej zasklenej steny "Zs"	021 Stavby	ks	1,000	80,45	80,451	80,45	0,00
198	Drevená zasklená stena s 1kríd. dverami š. 900 mm s pevným nadsvetlikom, 2/3 zasklené izol. 2sklom s bezp. fóliou, dvere ľavé, záмок FAB, z oboch strán kľučka, dvere s nízkym prahom, samozatv. s aretáciou - komplet, podrobný popis vid. výpis "Zs"	021 Stavby	ks	1,000	1 300,00	1300	1300,00	0,00
199	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárahého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové "Dv01...Dv06"	021 Stavby	ks	10,000	4,92	49,24	49,24	0,00
200	Dvere vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, farba dub - komplet "Dv01,Dv02,Dv03,Dv06"	021 Stavby	ks	7,000	93,21	652,498	652,50	0,00
201	Dvere vnútorné, laminátované M30, mechanicky odolné 1/2 presklenie bezp. sklom, farba dub, komplet "Dv04,Dv05"	021 Stavby	ks	3,000	133,21	399,642	399,64	0,00
202	Oprava dverného kridla, vyrezanie otvoru v kridle pre zasklenie alebo vetranie kompletiz. "Dv01,Dv06"	021 Stavby	ks	2,000	8,37	16,74	16,74	0,00
203	Montáž zámku "Dv01...Dv07"	021 Stavby	ks	11,000	2,24	24,596	24,60	0,00
204	Montáž dverného štítku, kľučky "Dv01...Dv07"	021 Stavby	ks	11,000	0,70	7,722	7,72	0,00
205	Zámok + kľučka + štítek "Dv01...Dv07"	021 Stavby	sub	11,000	30,00	330	330,00	0,00
206	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	28,609	0,65	15,73495	15,73	0,00
207	Montáž okna plastového, dveri a Al dveri	021 Stavby	m	75,800	10,00	758	758,00	0,00
208	Plastové okno H/B 1200/ 600 mm jednokrídlové otvárahovo-sklonné, 6 komor. profil + izol. 3sklo, fólia privát. - komplet, podrobný popis vid. výpis!!! "Po1"	021 Stavby	ks	3,000	93,74	281,232	281,23	0,00
209	Plastové okno H/B 1250/ 750 mm jednokrídlové otvárahovo-sklonné, 6 komor. profil + izol. 3sklo, fólia privát. - komplet, podrobný popis vid. výpis!!! "Po2"	021 Stavby	ks	2,000	102,65	205,308	205,31	0,00
210	Plastové okno H/B 1750/ 1250 mm jednokrídlové otvárahovo-sklonné, 6 komor. profil + izol. 3sklo, Al žalúzia horizont. - komplet, podrobný popis vid. výpis!!! "Po3"	021 Stavby	ks	2,000	194,81	389,61	389,61	0,00
211	Plastové okno H/B 1750/2000 mm, dolné časti sklonné, horné otv., 6 komor. profil + izol. 3sklo, - komplet, podrobný popis vid. výpis!!! "Po4"	021 Stavby	ks	1,000	403,85	403,848	403,85	0,00
212	Plastové okno H/B 2000/2500 mm, dolné časti sklonné, horné otv., 6 komor. profil + izol. 3sklo, Al žalúzia horizont. - komplet, podrobný popis vid. výpis!!! "Po5"	021 Stavby	ks	2,000	550,96	1101,924	1101,92	0,00
213	Plastové 2kríd. dvere s pevným nadsvetlikom, 2/3 zasklené izol. 3sklom, 6 komorový profil, Al žalúzia horizontálna, záмок FAB, z oboch strán guľa, dvere s nízkym prahom, - komplet, podrobný popis vid. výpis!!! "Pd1"	021 Stavby	ks	1,000	1 000,45	1000,449	1000,45	0,00
214	Dvere Al ľavé, š. 900 mm s pevným nadsvetlikom, 2/3 zasklené izol. 3sklom, spodná časť Al izol. panel, záмок FAB, z oboch strán kľučka, dvere s nízkym prahom, samozatvárah s aretáciou, - komplet, podrobný popis vid. výpis!!! "Hd1"	021 Stavby	ks	1,000	874,70	874,701	874,70	0,00
215	Montáž dveri, dokončenie okovania prilpožiarňných uzáverov jednokrídlových "Dv07"	021 Stavby	ks	1,000	49,76	49,759	49,76	0,00
216	Oceľové dvere 800x1970 plné požiarne bez zárubne, jednokrídlové, farba hnedá, 30 D3 EW-C "Dv07"	021 Stavby	ks	1,000	292,61	292,614	292,61	0,00
217	Montáž doplnkov dveri, samozatvárah hydraulický "Dv07"	021 Stavby	ks	1,000	5,46	5,455	5,46	0,00
218	Samozatvárah pre požiarne dvere "Dv07"	021 Stavby	ks	1,000	80,00	80	80,00	0,00
219	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	54,429	0,90	48,9861	48,99	0,00
220	Montáž ventilátora maleho axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	021 Stavby	ks	2,000	4,417	8,834	8,83	0,00
221	Stenový ventilátor so spätnou kľapkou a časovým dobehom	021 Stavby	ks	2,000	44,820	89,64	89,64	0,00
222	Montáž ohybnej PVC hadice priemeru 100-130 mm	021 Stavby	m	5,800	2,303	13,3574	13,36	0,00
223	GREYFLEX 102 ohybná PVC hadica	021 Stavby	ks	5,800	4,232	24,5456	24,55	0,00
224	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	80,000	80	80,00	0,00
225	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	2,000	3,656	7,312	7,31	0,00
226	PRG 200 W protidažďová žalúzia plastová	021 Stavby	ks	2,000	52,460	104,92	104,92	0,00
227	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	021 Stavby	hod	4,000	15,000	60	60,00	0,00

228	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2 * Dv01.Dv06	021 Stavby	ks	2,000	3,096	6,192	6,19	0,00
229	Hliníková dverová mriežka NOVA-D-1-325x125 "Dv01.Dv06"	021 Stavby	ks	2,000	18,906	37,812	37,81	0,00
230	Montáž protidážďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2 "Ve"	021 Stavby	ks	2,000	5,051	10,102	10,10	0,00
231	Protidážďová žalúzia AL 400x400 so sieťkou "Ve"	021 Stavby	ks	2,000	46,071	92,142	92,14	0,00
232	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	5,349	1,700	9,0933	9,09	0,00
233	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	23,200	2,433	56,4456	56,45	0,00
234	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátne PN a škárovania "P1,P2,P3"	021 Stavby	m2	48,800	12,145	592,676	592,68	0,00
235	Protišmyková keramická dlažba "P1,P2,P3"	021 Stavby	m2	52,142	12,970	676,28174	676,28	0,00
236	Montáž prechodového profilu	021 Stavby	m	10,450	1,046	10,9307	10,93	0,00
237	Prechodový profil	021 Stavby	m	10,973	2,086	22,889678	22,89	0,00
238	Montáž dilatáčnej listy "Dp"	021 Stavby	m	1,200	1,046	1,2552	1,26	0,00
239	Dilatáčny profil dlažbový "Dp"	021 Stavby	m	1,200	6,550	7,86	7,86	0,00
240	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	13,683	3,550	48,57465	48,57	0,00
241	Lepenie podlahových soklikov alebo list mäkkyh soklových	021 Stavby	m	51,300	0,475	24,3675	24,37	0,00
242	Soklová lišta z mäkkého PVC 30 x 30 mm	021 Stavby	m	53,865	0,700	37,7055	37,71	0,00
243	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov všetne zvrátania "P4"	021 Stavby	m2	73,600	2,376	174,8736	174,87	0,00
244	Homogénná pvc podlaha hr. 2 mm (napr.PVC Tarkett Somplian Plus)	021 Stavby	m2	75,808	16,500	1250,832	1250,83	0,00
245	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,878	0,350	5,2073	5,21	0,00
246	Nátery ostatných podláh betónových jedonosobné - weber.betonkontakt "P1,P2,P3"	021 Stavby	m2	122,400	0,586	71,7264	71,73	0,00
247	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,717	0,55	0,39435	0,39	0,00
248	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátne PN a škárovania "B,D"	021 Stavby	m2	77,213	14,36	1108,547041	1108,55	0,00
249	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	021 Stavby	m	11,300	7,39	83,4618	83,46	0,00
250	Obkladačky keramické Tubadzin pastel matné	021 Stavby	m2	81,746	10,00	817,46	817,46	0,00
251	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny vonkajší	021 Stavby	m	15,300	0,62	9,4401	9,44	0,00
252	Obkladový profil - hliníkový - rohový	021 Stavby	m	15,453	1,57	24,26121	24,26	0,00
253	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,432	2,00	40,864	40,86	0,00
254	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schůuce dvojnásobné - 70µm "Nt" * Dv01...Dv07"	021 Stavby	m2	16,275	4,143	67,427325	67,43	0,00
255	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schůuce základný - 35µm "VII,VIII,IX" Nt Dv01...Dv07"	021 Stavby	m2	22,669	2,187	49,577103	49,58	0,00
256	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm "Dr"	021 Stavby	m	3,000	1,602	4,806	4,81	0,00
257	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schůuce lazurovacím lakov 2x lakovaním "Dr"	021 Stavby	m2	9,950	1,777	17,68115	17,68	0,00
258	Zakryvatie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnosťach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	122,400	0,608	74,4192	74,42	0,00
259	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmai, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3. 60 m vrátne PN "A,C"	021 Stavby	m2	375,626	1,700	638,5642	638,56	0,00
260	Osadenie polyamidovej prichytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	164,000	0,975	159,9	159,90	0,00
261	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	021 Stavby	ks	164,000	0,086	14,104	14,10	0,00
262	Protipožiarne stenná prepážka z protipožiarnych vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm	021 Stavby	m2	0,250	53,691	13,42275	13,42	0,00
263	Dátový kábel STP CAT6 uložený pevne	021 Stavby	m	130,000	0,216	28,08	28,08	0,00
264	STP CAT6 Dátový kábel	021 Stavby	m	130,000	0,707	91,91	91,91	0,00
265	Zásuvka domová vstavaná dátová, TV	021 Stavby	ks	2,000	3,735	7,47	7,47	0,00
266	D-zásuvka dátová 2xRJ45 biela	021 Stavby	ks	2,000	13,253	26,506	26,51	0,00
267	Zapojenie sviatidla IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	021 Stavby	ks	14,000	4,699	65,786	65,79	0,00
268	Interiérové sviatidlo žiarivkové 2xE27, IP44	021 Stavby	ks	14,000	34,559	483,826	483,83	0,00
269	Zapojenie sviatidla IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	14,000	4,467	62,538	62,54	0,00
270	Sviatidlo s lineárnou žiarivkou 2x18W, IP40, so štartérom	021 Stavby	ks	14,000	19,834	277,676	277,68	0,00
271	Zapojenie sviatidla 1x svetelný zdroj, nůdzového	021 Stavby	ks	11,000	3,662	40,282	40,28	0,00
272	Nástenné/stropné nůdzové sviatidlo s vyznačením smeru úniku	021 Stavby	ks	11,000	42,785	470,635	470,64	0,00
273	Kompaktná žiarivka 8W E27	021 Stavby	ks	28,000	7,160	200,48	200,48	0,00
274	Montáž ventilátora - bytový nástenný 100, IP44	021 Stavby	ks	2,000	9,954	19,908	19,91	0,00
275	Ventilátor bytový 100, IP44	021 Stavby	ks	2,000	48,000	96	96,00	0,00
276	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23	021 Stavby	m	20,000	0,904	18,08	18,08	0,00
277	I-Rúrka FX 25	021 Stavby	m	20,000	0,418	8,36	8,36	0,00
278	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1525, uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	100,000	0,865	86,5	86,50	0,00
279	Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. seda/RAL7035 1525 KA	021 Stavby	m	100,000	0,573	57,3	57,30	0,00
280	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	56,000	2,006	112,336	112,34	0,00
281	Krabica KU 68	021 Stavby	ks	56,000	0,148	8,288	8,29	0,00
282	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	021 Stavby	KUS	10,000	1,490	14,9	14,90	0,00
283	Krabica KO-125	021 Stavby	ks	10,000	1,401	14,01	14,01	0,00
284	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	021 Stavby	m	150,000	5,690	853,5	853,50	0,00
285	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	021 Stavby	m	50,000	12,112	605,6	605,60	0,00
286	Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením	021 Stavby	ks	66,000	0,310	20,46	20,46	0,00
287	Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením	021 Stavby	ks	1,000	7,497	7,497	7,50	0,00

288	Suché omietkové zmesi - štukatórska sadra 6	021 Stavby	kg	10,000	1,010	10,1	10,10	0,00
289	Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	30,000	0,990	29,7	29,70	0,00
290	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	5,000	0,967	4,835	4,84	0,00
291	Rozvádzač RH - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	357,290	357,29	357,29	0,00
292	Kompletná rozvádzača RH vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	214,370	214,37	214,37	0,00
293	Švorka WAGO 1,5-2,5	021 Stavby	ks	75,000	0,473	35,475	35,48	0,00
294	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	2,000	1,699	3,398	3,40	0,00
295	Spínač 1 IP20	021 Stavby	ks	1,000	1,396	1,396	1,40	0,00
296	Spínač 1 IP44	021 Stavby	ks	1,000	2,230	2,23	2,23	0,00
297	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	ks	2,000	1,941	3,882	3,88	0,00
298	Prepínač 5 IP44	021 Stavby	ks	2,000	4,340	8,68	8,68	0,00
299	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojíty prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	4,000	3,872	15,488	15,49	0,00
300	Prepínač 5b IP20	021 Stavby	ks	2,000	4,425	8,85	8,85	0,00
301	Prepínač 5b IP44	021 Stavby	ks	2,000	4,812	9,624	9,62	0,00
302	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	14,000	1,941	27,174	27,17	0,00
303	Prepínač 6 IP20	021 Stavby	ks	9,000	1,529	13,761	13,76	0,00
304	Prepínač 6 IP44	021 Stavby	ks	5,000	6,248	31,24	31,24	0,00
305	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	2,000	2,184	4,368	4,37	0,00
306	Prepínač 7 IP20	021 Stavby	ks	2,000	2,460	4,92	4,92	0,00
307	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	021 Stavby	ks	370,000	2,339	865,43	865,43	0,00
308	M-Zásuvka 16A, 230V, IP44 vodotesná biela s clonkami	021 Stavby	ks	7,000	6,937	48,559	48,56	0,00
309	M-Zásuvka 16A, 230V, IP20 biela s clonkami	021 Stavby	ks	23,000	5,136	118,128	118,13	0,00
310	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	26,000	0,571	14,846	14,85	0,00
311	Dvojrámček odporový 3901A-B20 B biely	021 Stavby	ks	10,000	1,127	11,27	11,27	0,00
312	Trojrámček odporový 3901A-B30 B biely	021 Stavby	ks	2,000	1,693	3,386	3,39	0,00
313	Štvorrámček odporový 3901A-B40 B biely	021 Stavby	ks	1,000	1,849	1,849	1,85	0,00
314	Švorka uzemňovacia ekvipotenciálna	021 Stavby	ks	1,000	14,250	14,25	14,25	0,00
315	Krabica KT-250x110	021 Stavby	ks	1,000	4,160	4,16	4,16	0,00
316	Náter zemnacieho pásu do 120 mm2(1x náter včit.svo riek a vyznač.šit.pruhov)	021 Stavby	M	2,500	0,212	0,53	0,53	0,00
317	Chemicko odolná náterová hmota	021 Stavby	kg	0,500	13,880	6,94	6,94	0,00
318	Riedidlo do olejo- syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	0,500	1,550	0,775	0,78	0,00
319	Švorka na potrub."Bernard" vrát. páska(bez vodiča a prípoj. vodiča)	021 Stavby	ks	35,000	2,428	84,98	84,98	0,00
320	Švorka BARNARD+ medeny pásk dlžky 750mm	021 Stavby	ks	35,000	2,450	85,75	85,75	0,00
321	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu	021 Stavby	m	250,000	1,170	292,5	292,50	0,00
322	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	150,000	0,935	140,25	140,25	0,00
323	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	100,000	0,564	56,4	56,40	0,00
324	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kv 3x1,5	021 Stavby	m	520,000	0,627	326,04	326,04	0,00
325	NZXH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	520,000	0,631	328,12	328,12	0,00
326	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH-O 0,6/1,0 kv 3x1,5	021 Stavby	m	180,000	0,627	112,86	112,86	0,00
327	NZXH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	180,000	0,631	113,58	113,58	0,00
328	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kv 3x2,5	021 Stavby	m	320,000	0,720	230,4	230,40	0,00
329	NZXH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	320,000	0,885	283,2	283,20	0,00
330	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kv 5x10	021 Stavby	m	10,000	0,794	7,94	7,94	0,00
331	NZXH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	10,000	5,554	55,54	55,54	0,00
332	Revízie	021 Stavby	hod	10,000	24,000	240	240,00	0,00
333	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	150,000	0,350	52,5	52,50	0,00
334	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,600	195,000	117	117,00	0,00
335	Murárske výpomoci 5%	021 Stavby	%	1,000	237,480	237,48	237,48	0,00
336	Podružný materiál 6%	021 Stavby	%	1,000	211,180	211,18	211,18	0,00
337	Podiel pridružených výkonov 6%	021 Stavby	%	1,000	284,980	284,98	284,98	0,00
338	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	021 Stavby	m3	9,750	15,846	154,4985	154,50	0,00
339	Búranie konštrukcii z prostého betónu neprekladeného kameňom vo výkopávkach	021 Stavby	m3	2,000	201,598	403,196	403,20	0,00
340	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnením povrchu zásypu	021 Stavby	m3	3,900	10,435	40,6965	40,70	0,00
341	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	3,900	20,488	79,9422	79,94	0,00
342	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	0,800	76,257	61,0056	61,01	0,00
343	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodnoteného výkopku	021 Stavby	m3	1,950	16,678	32,5221	32,52	0,00
344	Doplnenie existujúcich mazańim prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	021 Stavby	m3	0,400	97,057	38,8228	38,82	0,00
345	Výsek a montáž odbočnej tvarovky	021 Stavby	ks	2,000	120,000	240	240,00	0,00
346	REHAU AWADOCK POLYMER CONNECT DN160 - napojenie na hlavné vedenie DN315	021 Stavby	ks	2,000	118,000	236	236,00	0,00
347	Vybúranie otvoru v stropoch a kienbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.nad 120 mm,-0,00800t	021 Stavby	ks	2,000	4,840	9,68	9,68	0,00
348	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive ľahlovom na akúkoľvek hĺbku do 50 mm a š.do 150 mm,-0,01300t	021 Stavby	m	12,000	2,346	28,152	28,15	0,00
349	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-ZK na ploche odporovnej	021 Stavby	m2	4,000	20,014	80,056	80,06	0,00
350	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,018	25,760	0,46368	0,46	0,00
351	Montaž + dodávka trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	021 Stavby	m	43,000	1,407	60,501	60,50	0,00
352	Montaž + dodávka trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	021 Stavby	m	12,000	1,540	18,48	18,48	0,00

413	Tatramat akumulčný elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 80L.	021 Stavby	ks	1,000	182,726	182,726	182,73	0,00
414	Montáž ventilu nástenného G 1/2	021 Stavby	súb.	3,000	4,046	12,138	12,14	0,00
415	KLUDI STANDARD Nástenný výtokový ventil	021 Stavby	ks	3,000	25,000	75	75,00	0,00
416	Montáž ventilu rohového s pripojovacími rúrkami G 1/2	021 Stavby	súb.	4,000	4,810	19,24	19,24	0,00
417	Ventil rohový s pripojkou na G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	6,750	27	27,00	0,00
418	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	5,000	6,683	33,415	33,42	0,00
419	KLUDI STANDARD Nástenna batéria	021 Stavby	ks	5,000	35,000	175	175,00	0,00
420	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	2,000	2,623	5,246	5,25	0,00
421	KLUDI LOGO-MIX Sprchová jednopákovacia batéria	021 Stavby	ks	2,000	65,000	130	130,00	0,00
422	KLUDI LOGO-MIX sprchová súprava 1S	021 Stavby	ks	2,000	22,000	44	44,00	0,00
423	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	1,365	1,365	1,37	0,00
424	Držiak sprchy	021 Stavby	ks	1,000	7,580	7,58	7,58	0,00
425	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	6,000	2,290	13,74	13,74	0,00
426	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou rúžicou odtoku DN 40	021 Stavby	ks	6,000	6,576	39,456	39,46	0,00
427	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	1,000	2,469	2,469	2,47	0,00
428	Zápachová uzávierka 6/4" s pripojkou pre práčku alebo umývačku riadu so spätnou klapkou. Zápachová uzávierka 707mm DN 50	021 Stavby	ks	1,000	9,680	9,68	9,68	0,00
429	Odpadový ventil s prepados k HL 100 pripojovací závit 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	11,719	11,719	11,72	0,00
430	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	2,000	2,300	4,6	4,60	0,00
431	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 527mm	021 Stavby	ks	2,000	15,480	30,96	30,96	0,00
432	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 110	021 Stavby	ks	4,000	2,636	10,544	10,54	0,00
433	Manžeta pre pripojenie WC VARIO s otočným, excentrickým pripojením (0-207mm), DN 110	021 Stavby	ks	4,000	7,168	28,672	28,67	0,00
434	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 110	021 Stavby	ks	1,000	2,636	2,636	2,64	0,00
435	Koleno pre pripojenie WC ako HL210, ale s krycou rúžicou na odtoku. biela, DN 110	021 Stavby	ks	1,000	23,006	23,006	23,01	0,00
436	Montáž dveriek kovových lakovaných	021 Stavby	ks	2,000	0,359	0,718	0,72	0,00
437	Dvierka krycie 30x15 cm nerezové	021 Stavby	ks	2,000	20,028	40,056	40,06	0,00
438	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,313	19,129	5,987377	5,99	0,00
439	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 8 l	021 Stavby	ks	1,000	3,637	3,637	3,64	0,00
440	Nádoba-expanzná s vakom 2 litr IVAR	021 Stavby	ks	1,000	30,091	30,091	30,09	0,00
441	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia bez konštrukcie bez povrchovej úpravy. - 0.01850t	021 Stavby	m2	25,000	2,638	65,95	65,95	0,00
442	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	50,000	2,430	121,5	121,50	0,00
443	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 76mm DG 20x76 nadrezaná AZ FLEX + Fólia samolepiaca Izogenpack - biela	021 Stavby	m	51,000	3,169	161,619	161,62	0,00
444	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,006	26,199	0,157194	0,16	0,00
445	Vypúšťanie a spätné napustenie vody z UK do kanalizácie samospádom ,odvzdušnenie	021 Stavby	kpl	1,000	100,000	100	100,00	0,00
446	Potrubie plastlinikové IVAR-ALPEX-ISOL 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	18,000	13,050	234,9	234,90	0,00
447	Potrubie plastlinikové IVAR-ALPEX-ISOL 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	37,000	15,050	556,85	556,85	0,00
448	Potrubie plastlinikové IVAR-ALPEX-ISOL 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	42,500	22,750	966,875	966,88	0,00
449	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	97,500	0,333	32,4675	32,47	0,00
450	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 20	021 Stavby	ks	2,000	6,710	13,42	13,42	0,00
451	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,115	33,503	3,852845	3,85	0,00
452	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	9,000	2,282	20,538	20,54	0,00
453	Kúrenárske armatúrySADA Vekoluxivar - regulačné , pre dvojitubk systém EKx16x2 IVAR č.KIT 501848 (obsahuje T5000)	021 Stavby	ks	7,000	21,738	152,166	152,17	0,00
454	Kúrenárske armatúrySADA Vekoluxivar - regulačné , pre dvojitubk systém EKx16x2 IVAR č.KIT 501845 (obsahuje T5000)	021 Stavby	ks	1,000	21,738	21,738	21,74	0,00
455	Kúrenárske armatúryKúpeľňová prípoj.sada OPTIMA-termost.ventil rohový 1/2"x M24 IVAR č.530040 chróm	021 Stavby	ks	1,000	27,487	27,487	27,49	0,00
456	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	2,808	8,424	8,42	0,00
457	Armatúry závitové - Gulový uzáver voda EVOLUTION, FF páčka 3/4" IVAR č.80001034	021 Stavby	ks	3,000	7,156	21,468	21,47	0,00
458	Ventil odvzdušňovací závitový vyukurovacích teiles do G 3/8	021 Stavby	ks	9,000	1,906	17,154	17,15	0,00
459	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	2,000	1,789	3,578	3,58	0,00
460	ARMATÚRY PRE UZAVRETÉ SYSTÉMY IVAR MINICAL, Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	9,500	19	19,00	0,00
461	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	021 Stavby	ks	1,000	3,056	3,056	3,06	0,00
462	Ventil regulačný DN 3/4" vyvažovací stupačkový, typ CIM 727, kód 727034 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	43,015	43,015	43,02	0,00
463	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,002	28,008	0,056016	0,06	0,00
464	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	8,000	3,499	27,992	27,99	0,00
465	Demontáž radiátorov oceľových článkových, 0,01057t	021 Stavby	m2	2,000	0,840	1,68	1,68	0,00

466	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,102	10,204	10,20	0,00
467	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORADO 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0400	021 Stavby	ks	1,000	41,500	41,5	41,50	0,00
468	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORADO 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600	021 Stavby	ks	1,000	48,750	48,75	48,75	0,00
469	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,407	5,407	5,41	0,00
470	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORADO 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0800	021 Stavby	ks	1,000	55,550	55,55	55,55	0,00
471	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,407	10,814	10,81	0,00
472	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORADO-SATEC 11VK 600x 800	021 Stavby	ks	2,000	65,000	130	130,00	0,00
473	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,725	5,725	5,73	0,00
474	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORADO 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600X1200	021 Stavby	ks	1,000	76,200	76,2	76,20	0,00
475	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dlžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,159	14,318	14,32	0,00
476	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORADO 22VK s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1600	021 Stavby	ks	2,000	135,000	270	270,00	0,00
477	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	4,000	0,308	1,232	1,23	0,00
478	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	2,000	0,586	1,172	1,17	0,00
479	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích teles do 6m	021 Stavby	t	0,015	30,232	0,45348	0,45	0,00
480	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,179	33,138	5,931702	5,93	0,00
481	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm jednorás. so základným náterom - 70µm	021 Stavby	m	1,000	1,065	1,065	1,07	0,00
482	Vykurovací skúška - odborné	021 Stavby	kpl	1,000	120,000	120	120,00	0,00
	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	021 Stavby	ks	40,000	1,014	40,560	40,56	0,00
	Príchytky D 12 mm	021 Stavby	ks	40,000	1,125	45,000	45,00	0,00
	Náter zemnacieho pásiku do 120 mm2(1x náter včít.svo nek a vyznač.žit.pruhov)	021 Stavby	M	2,500	0,212	0,530	0,53	0,00
	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	021 Stavby	kg	0,500	13,880	6,940	6,94	0,00
	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	0,500	1,550	0,775	0,78	0,00
	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	M	12,000	0,490	5,880	5,88	0,00
	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 10	021 Stavby	kg	7,500	1,148	8,610	8,61	0,00
	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17 4	021 Stavby	ks	32,000	0,759	24,288	24,29	0,00
	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	124,000	1,703	211,172	211,17	0,00
	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	2,000	1,449	2,898	2,90	0,00
	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	2,000	0,557	1,114	1,11	0,00
	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	32,000	0,870	27,840	27,84	0,00
	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	32,000	0,545	17,440	17,44	0,00
	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	KUS	16,000	0,890	14,240	14,24	0,00
	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	8,000	0,745	5,960	5,96	0,00
	HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	4,000	0,730	2,920	2,92	0,00
	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	4,000	1,610	6,440	6,44	0,00
	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	021 Stavby	ks	8,000	13,374	106,992	106,99	0,00
	Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemn. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	021 Stavby	ks	8,000	13,588	108,704	108,70	0,00
	HR-Svorka SJ 02	021 Stavby	ks	8,000	1,094	8,752	8,75	0,00
	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	021 Stavby	ks	8,000	12,975	103,800	103,80	0,00
	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	021 Stavby	ks	4,000	8,010	32,040	32,04	0,00
	HR-Držiak DUZ	021 Stavby	ks	8,000	0,838	6,704	6,70	0,00
	HR-Ochranný uholník OU 1,7 m	021 Stavby	ks	4,000	3,860	15,440	15,44	0,00
	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmôt	021 Stavby	KUS	4,000	1,160	4,640	4,64	0,00
	Štítk smaltované do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	kus	4,000	2,130	8,520	8,52	0,00
	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	1,000	6,063	6,063	6,06	0,00
	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	021 Stavby	ks	1,000	8,700	8,700	8,70	0,00
	Betónový podstavec k zvodovej tyči JP a OB ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	1,000	6,916	6,916	6,92	0,00
	Ochranná striedka horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	1,000	1,221	1,221	1,22	0,00
	HR-Svorka SJ 01	021 Stavby	ks	1,000	0,708	0,708	0,71	0,00
	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	78,000	1,060	82,680	82,68	0,00
	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	kg	10,550	5,493	57,951	57,95	0,00
	Revízie	021 Stavby	hod	8,000	24,000	192,000	192,00	0,00
	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	50,000	0,350	17,500	17,50	0,00
	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,150	195,000	29,250	29,25	0,00
	Murárske výpomoci 5%	021 Stavby	%	1,000	33,590	33,590	33,59	0,00
	Podružný materiál 6%	021 Stavby	%	1,000	32,960	32,960	32,96	0,00
	Podiel pridružených výkonov 6%	021 Stavby	%	1,000	40,310	40,310	40,31	0,00
	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800t	021 Stavby	m	210,000	4,346	912,66	912,66	0,00
483	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	11,866	7,634	90,585044	90,59	0,00
484	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	11,866	25,000	296,65	296,65	0,00
485	Montáž + dodávka trubic MIRELON hr 6 mm, vnút.priemer 22 mm	021 Stavby	m	120,000	1,407	168,84	168,84	0,00

545	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	28,000	4,810	134,68	134,68	0,00
546	Ventili pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzny T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	021 Stavby	ks	28,000	6,025	168,7	168,70	0,00
547	Montáž batérie umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	4,000	8,471	33,884	33,88	0,00
548	KLUDI LOGO MIX Umývadliová páková batéria	021 Stavby	ks	4,000	55,610	222,44	222,44	0,00
549	Montáž batérie sprchovej rozteč 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,558	2,558	2,56	0,00
550	KLUDI STANDARD Nástenna sprchová batéria chróm.	021 Stavby	ks	1,000	68,650	68,65	68,65	0,00
551	KLUDI ZENTA 1S Ručná sprcha.	021 Stavby	ks	1,000	22,120	22,12	22,12	0,00
552	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	28,000	0,968	27,104	27,10	0,00
553	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá do D 40	021 Stavby	ks	34,000	2,290	77,86	77,86	0,00
554	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	021 Stavby	ks	34,000	6,576	223,584	223,58	0,00
555	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	2,300	2,3	2,30	0,00
556	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52*mm	021 Stavby	ks	1,000	15,480	15,48	15,48	0,00
557	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90	021 Stavby	ks	35,000	2,636	92,26	92,26	0,00
558	Manžeta pre pripojenie WC VARIO s otočným, excentrickým pripojením (0-20*mm), DN 110	021 Stavby	ks	28,000	7,168	200,704	200,70	0,00
559	Podlahový vpust s vertikálnym odtokom DN 50/75/110 s vtokovou mriežkou	021 Stavby	ks	7,000	65,879	461,153	461,15	0,00
560	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,381	20,000	27,62	27,62	0,00
561	Montáž vstavanej skrine, osadenie boku alebo medzisteny	021 Stavby	ks	24,000	1,276	30,624	30,62	0,00
562	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek matu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800t	021 Stavby	m	6,000	4,346	26,076	26,08	0,00
563	Vnútrotavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,320	7,634	2,44288	2,44	0,00
564	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,320	25,000	8	8,00	0,00
565	Montáž + dodávka trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	021 Stavby	m	8,000	1,407	11,256	11,26	0,00
566	Montáž+ dodávka trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	021 Stavby	m	2,000	1,540	3,08	3,08	0,00
567	Montáž + dodávka trubic MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	021 Stavby	m	2,000	1,676	3,352	3,35	0,00
568	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,002	26,199	0,052398	0,05	0,00
569	Precistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	10,000	5,253	52,53	52,53	0,00
570	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	12,000	1,786	21,432	21,43	0,00
571	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	ks	1,000	10,896	10,896	10,90	0,00
572	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zväraním	021 Stavby	m	8,000	6,414	51,312	51,31	0,00
573	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zväraním	021 Stavby	m	2,000	7,873	15,746	15,75	0,00
574	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zväraním	021 Stavby	m	2,000	9,976	19,952	19,95	0,00
575	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	4,228	4,228	4,23	0,00
576	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	2,000	8,440	16,88	16,88	0,00
577	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	021 Stavby	ks	1,000	0,424	0,424	0,42	0,00
578	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	021 Stavby	ks	1,000	0,631	0,631	0,63	0,00
579	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	021 Stavby	ks	2,000	3,074	6,148	6,15	0,00
580	Ventili k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechnový KE 83 E 1"	021 Stavby	ks	2,000	6,846	13,692	13,69	0,00
581	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	12,000	1,233	14,796	14,80	0,00
582	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	12,000	0,840	10,08	10,08	0,00
583	Vnútrotav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	021 Stavby	t	0,035	41,823	1,463805	1,46	0,00
584	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	16,908	0,219804	0,22	0,00
585	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	1,000	5,643	5,643	5,64	0,00
586	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	021 Stavby	súb.	1,000	30,517	30,517	30,52	0,00
587	Klozet stojaci MIO biela, zvýšená 50cm	021 Stavby	ks	1,000	121,400	121,4	121,40	0,00
588	Sedátko s poklopom MIO a-biela,	021 Stavby	ks	1,000	66,270	66,27	66,27	0,00
589	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	2,000	3,728	7,456	7,46	0,00
590	Montáž umývadla na skrútky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	22,747	22,747	22,75	0,00
591	Zdravotné umývadlo MIO-64 biela,	021 Stavby	ks	1,000	54,720	54,72	54,72	0,00
592	Montáž doplnkov zariadení kupaľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	1,000	4,189	4,189	4,19	0,00
593	Madlo toaletné UNIVERSUM,	021 Stavby	ks	1,000	121,241	121,241	121,24	0,00
594	Vnútrotav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,110	37,288	4,10168	4,10	0,00
595	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	1,000	4,810	4,81	4,81	0,00
596	Ventili pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzny T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	021 Stavby	ks	1,000	6,025	6,025	6,03	0,00
597	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	2,000	2,723	5,446	5,45	0,00
598	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickéj	021 Stavby	ks	1,000	6,683	6,683	6,68	0,00
599	KLUDI STANDARD Nástenna batéria chróm.	021 Stavby	ks	1,000	28,650	28,65	28,65	0,00
600	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	2,000	0,968	1,936	1,94	0,00

601	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umyvadlová do D 40	021 Stavby	ks	1,000	2,290	2,29	2,29	0,00
602	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou rúžicou odvodu DN 40	021 Stavby	ks	1,000	6,576	6,576	6,58	0,00
603	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90	021 Stavby	ks	1,000	2,636	2,636	2,64	0,00
604	Koleno pre pripojenie WC ako HL210, ale s krycou rúžicou na odtoku biele, DN 110	021 Stavby	ks	1,000	23,006	23,006	23,01	0,00
605	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,049	19,129	0,937321	0,94	0,00
606	Osadenie polyamidovej prichytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	021 Stavby	ks	216,000	1,014	219,024	219,02	0,00
607	Prichytka D 12 mm	021 Stavby	ks	216,000	1,125	243	243,00	0,00
608	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 20/25	021 Stavby	m3	1,720	184,088	316,63136	316,63	0,00
609	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 250 mm	021 Stavby	m2	6,900	28,900	199,41	199,41	0,00
610	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	021 Stavby	m3	1,720	88,093	151,51996	151,52	0,00
611	Zmes živčná pre asfaltový betón-asfalt APOLLOBIT 65, tr.AC-I, AC 11-strednozrná	021 Stavby	t	1,160	64,947	75,33852	75,34	0,00
612	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hlčky 250mm a šířky do 300mm, -0,22000t	021 Stavby	m	23,000	21,477	493,971	493,97	0,00
613	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	410,000	2,813	1153,33	1153,33	0,00
614	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žit.pruhov)	021 Stavby	M	5,800	0,212	1,2296	1,23	0,00
615	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	021 Stavby	kg	1,150	13,880	15,962	15,96	0,00
616	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	0,550	1,550	0,8525	0,85	0,00
617	Uzemňovacie vedenie v zemi včít.svo riek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	M	125,000	0,490	61,25	61,25	0,00
618	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	021 Stavby	kg	105,000	1,170	122,85	122,85	0,00
619	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadič	021 Stavby	kg	125,000	1,475	184,375	184,38	0,00
620	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17/4	021 Stavby	ks	170,000	0,759	129,03	129,03	0,00
621	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKÝ BENADIKT	021 Stavby	ks	458,000	1,703	779,974	779,97	0,00
622	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 Stavby	M	172,000	0,750	129	129,00	0,00
623	Uzemňovaci vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 ZIN HRONSKÝ BENADIKT	021 Stavby	kg	95,000	5,493	521,835	521,84	0,00
624	Bleskozvodová svorka do 2 skrutek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	177,000	0,870	153,99	153,99	0,00
625	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	177,000	0,545	96,465	96,47	0,00
626	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutek (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	KUS	140,000	0,890	124,6	124,60	0,00
627	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	86,000	0,745	64,07	64,07	0,00
628	HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	27,000	0,730	19,71	19,71	0,00
629	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	23,000	1,610	37,03	37,03	0,00
630	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 160-250 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 11 ZIN HRONSKÝ BENADIKT	021 Stavby	ks	3,000	2,766	8,298	8,30	0,00
631	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) ZIN HRONSKÝ BENADIKT	021 Stavby	ks	1,000	0,675	0,675	0,68	0,00
632	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	021 Stavby	ks	44,000	13,374	588,456	588,46	0,00
633	Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemn. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	021 Stavby	ks	44,000	13,588	597,872	597,87	0,00
634	HR-Svorka SJ 02	021 Stavby	ks	44,000	1,094	48,136	48,14	0,00
635	HR-Zemniacia tyč ZT 2 m	021 Stavby	ks	44,000	12,975	570,9	570,90	0,00
636	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	021 Stavby	ks	24,000	8,010	192,24	192,24	0,00
637	HR-Držiak DUZ	021 Stavby	ks	48,000	0,838	40,224	40,22	0,00
638	HR-Ochranný uholník OU 1,7 m	021 Stavby	ks	24,000	3,860	92,64	92,64	0,00
639	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	KUS	24,000	1,160	27,84	27,84	0,00
640	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	kus	24,000	2,130	51,12	51,12	0,00
641	Osadenie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka aktívneho bleskozvodu	021 Stavby	ks	23,000	2,998	68,954	68,95	0,00
642	HR-Zberná tyč JP20	021 Stavby	ks	23,000	5,334	122,682	122,68	0,00
643	Betónový podstavec k zvodovej tyči JP a OB ZIN HRONSKÝ BENADIKT	021 Stavby	ks	23,000	6,916	159,068	159,07	0,00
644	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01, ZIN Hronský Beňadič	021 Stavby	ks	23,000	1,221	28,083	28,08	0,00
645	HR-Svorka SJ 01	021 Stavby	ks	23,000	0,708	16,284	16,28	0,00
646	Hlíbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemi triedy 4	021 Stavby	m	91,000	3,680	334,88	334,88	0,00
647	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlboké v zemi tr. 4	021 Stavby	m	91,000	1,912	173,992	173,99	0,00
648	Revízie	021 Stavby	hod	25,000	24,000	600	600,00	0,00
649	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	150,000	0,350	52,5	52,50	0,00
650	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,550	195,000	107,25	107,25	0,00
651	Demontažné práce	021 Stavby	hod	15,000	10,000	150	150,00	0,00
652	Murárske výpomoci 5%	021 Stavby	%	1,000	287,320	287,32	287,32	0,00
653	Podružný materiál 6%	021 Stavby	%	1,000	214,810	214,81	214,81	0,00
654	Podiel pridružených výkonov 6%	021 Stavby	%	1,000	344,790	344,79	344,79	0,00
655	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do č. 12 alebo výšky do 120 mm "XXIII"	021 Stavby	t	0,051	301,262	15,364362	15,36	0,00
656	Tyč ocelová prierezu L rovnoramenný uholník 60x60x5 mm "XXIII"	021 Stavby	t	0,056	706,225	39,5766	39,58	0,00
657	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	021 Stavby	m2	4,100	22,717	93,1397	93,14	0,00
658	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	021 Stavby	m	12,000	3,201	38,412	38,41	0,00
659	Zakrytie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	30,240	1,256	37,98144	37,98	0,00

660	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká	021 Stavby	m2	210,120	7,209	1514,75508	1514,76	0,00
661	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnych tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	85,180	3,927	334,50186	334,50	0,00
662	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	175,615	2,373	416,734395	416,73	0,00
663	Poťahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	12,510	7,010	87,6951	87,70	0,00
664	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk IN	021 Stavby	m2	12,510	4,557	57,00807	57,01	0,00
665	Pripjatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	021 Stavby	m	24,300	2,529	61,4547	61,45	0,00
666	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	85,240	11,201	954,77324	954,77	0,00
667	Demontáž svetidiel "XIX"	021 Stavby	ks	18,000	5,649	101,682	101,68	0,00
668	Búranie dlažieb, bez podklad. Iážka z xylitol., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t "XX"	021 Stavby	m2	85,180	1,523	129,72914	129,73	0,00
669	Odsekanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06900t "XX"	021 Stavby	m2	194,490	2,588	503,34012	503,34	0,00
670	Demontáž oceľ. krytov radiátorov - pre spätné použitie "XXII"	021 Stavby	kus	10,000	3,008	30,08	30,08	0,00
671	Demontáž prahu dverí, -0,00100t "XXIII"	021 Stavby	ks	4,000	1,139	4,556	4,56	0,00
672	Vyvesenie dreveného dverného kridla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t "XXIII"	021 Stavby	ks	4,000	0,448	1,792	1,79	0,00
673	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t "XXIII"	021 Stavby	m2	5,516	7,380	40,70808	40,71	0,00
674	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky nad 150 mm., -0,00400t "XXIII"	021 Stavby	ks	8,000	6,802	54,416	54,42	0,00
675	Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	30,000	1,843	55,29	55,29	0,00
676	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2, hr.nad 120 mm., -0,00800t	021 Stavby	ks	3,000	4,410	13,23	13,23	0,00
677	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akokoľvek hr., - 2,20000t "XXIII"	021 Stavby	m3	0,180	209,196	37,65528	37,66	0,00
678	Demontáž deliacej stenky	021 Stavby	kus	21,000	1,689	35,469	35,47	0,00
679	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	13,000	0,546	7,098	7,10	0,00
680	Odstranenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	44,352	1,248	55,351296	55,35	0,00
681	Odstranenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 100 do DN 150	021 Stavby	m	50,000	0,148	7,4	7,40	0,00
682	Odstranenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	274,850	0,639	175,62915	175,63	0,00
683	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešiteľovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m (pozajdné, poč. na 1/3 podl. plochy)	021 Stavby	m2	43,000	2,966	127,538	127,54	0,00
684	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	85,180	3,076	262,01368	262,01	0,00
685	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	1,597	15,419	24,624143	24,62	0,00
686	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,597	10,522	16,803634	16,80	0,00
687	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	39,925	0,368	14,6924	14,69	0,00
688	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,597	6,958	11,111926	11,11	0,00
689	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	1,597	22,500	35,9325	35,93	0,00
690	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	12,499	29,082	363,495918	363,50	0,00
691	Spätná montáž oceľ. krytov radiátorov včetně podružného materiálu	021 Stavby	kus	10,000	7,139	71,39	71,39	0,00
692	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,714	0,900	0,6426	0,64	0,00
693	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu včetně PN a škárovania	021 Stavby	m2	85,240	12,145	1035,2398	1035,24	0,00
694	Protišmyková keramická dlažba	021 Stavby	m2	86,945	12,970	1127,67665	1127,68	0,00
695	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	21,629	3,550	76,78295	76,78	0,00
696	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčiek kladených do tmelu včetně PN a škárovania	021 Stavby	m2	208,560	14,357	2994,29592	2994,30	0,00
697	Montáž obkladov ostenia z obkladáčiek hutných, polohutných do tmelu	021 Stavby	m	15,600	7,386	115,2216	115,22	0,00
698	Obkladačky keramické Tubadzin pastel matné	021 Stavby	m2	214,322	10,000	2143,22	2143,22	0,00
699	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny vonkajší	021 Stavby	m	90,800	0,617	56,0236	56,02	0,00
700	Obkladový profil - hliníkový - rohový	021 Stavby	m	91,708	1,570	143,98156	143,98	0,00
701	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	54,527	2,000	109,054	109,05	0,00
702	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um	021 Stavby	m2	24,352	4,143	100,890336	100,89	0,00
703	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	021 Stavby	m2	27,152	2,187	59,381424	59,38	0,00
704	Nátery liatinových radiátorov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom - 140um	021 Stavby	m2	20,000	8,468	169,36	169,36	0,00
705	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 150 mm dvojnás. so základného náterom - 105um	021 Stavby	m	50,000	2,057	102,85	102,85	0,00
706	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jernozinný podklad výšky do 3, 80 m vrátane PN	021 Stavby	m2	260,795	1,700	443,3515	443,35	0,00
707	Dodávka + montáž LED svetidiel PANEL 40W vrátane podružného materiálu - komplet	021 Stavby	ks	18,000	59,900	1078,2	1078,20	0,00
708	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	3,975	1,256	4,9926	4,99	0,00
709	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká	021 Stavby	m2	11,680	7,209	84,20112	84,20	0,00
710	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnych tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	5,450	3,927	21,40215	21,40	0,00

711	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	11,065	2,373	26,257245	26,26	0,00
712	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	5,450	11,201	61,04545	61,05	0,00
713	Demontáž svietidla "XIX"	021 Stavby	ks	1,000	5,649	5,649	5,65	0,00
714	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t "XX"	021 Stavby	m2	5,450	1,523	8,30035	8,30	0,00
715	Odsiekanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t "XX"	021 Stavby	m2	10,950	2,588	28,3386	28,34	0,00
716	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídelí dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	0,546	0,546	0,55	0,00
717	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	1,104	1,248	1,377792	1,38	0,00
718	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	17,245	0,639	11,019555	11,02	0,00
719	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	5,450	2,966	16,1647	16,16	0,00
720	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	5,450	3,076	16,7642	16,76	0,00
721	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,854	10,522	8,985788	8,99	0,00
722	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	21,350	0,368	7,8568	7,86	0,00
723	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,854	6,958	5,942132	5,94	0,00
724	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	0,854	22,500	19,215	19,22	0,00
725	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,697	29,082	20,270154	20,27	0,00
726	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu včetně PN a škárovania	021 Stavby	m2	5,450	12,146	66,195155	66,20	0,00
727	Protišmyková keramická dlažba	021 Stavby	m2	5,559	12,970	72,10023	72,10	0,00
728	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	1,383	3,550	4,90965	4,91	0,00
729	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčiek kladených do tmelu včetně PN a škárovania	021 Stavby	m2	11,680	14,357	167,68976	167,69	0,00
730	Obkladácky keramické Tubadzin pastel matné	021 Stavby	m2	11,914	10,000	119,14	119,14	0,00
731	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny vonkajší	021 Stavby	m	3,200	0,617	1,9744	1,97	0,00
732	Obkladový profil - hliníkový - rohový	021 Stavby	m	3,232	1,570	5,07424	5,07	0,00
733	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,939	2,000	5,878	5,88	0,00
734	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	1,104	4,143	4,573872	4,57	0,00
735	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	1,104	2,187	2,414448	2,41	0,00
736	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m vrátane PN	021 Stavby	m2	16,515	1,700	28,0755	28,08	0,00
737	Dodávka + montáž LED svietidla PANEL 40W vrátane podružného materiálu - komplet	021 Stavby	ks	1,000	74,601	74,601	74,60	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Stavebno-technické úpravy areálu						
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "Hr"DI	021 Stavby	m3	49,8	5,019	249,95	249,95	0
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 "Hr"	021 Stavby	m3	49,8	0,848	42,23	42,23	0
3	Hlbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	32,453	50,084	1625,38	1625,38	0
4	Príplatok za lepiivosť ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	32,453	10,014	324,98	324,98	0
5	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	60,871	1,541	93,8	93,8	0
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	60,871	4,22	256,88	256,88	0
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	913,065	0,422	385,31	385,31	0
8	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	60,871	1,817	110,6	110,6	0
9	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	60,871	0,781	47,54	47,54	0
10	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelínou	021 Stavby	t	0,034	6,595	0,22	0,22	0
11	Rašelinový substrát pre trávnik (5/1m2) 50l	021 Stavby	bal	2	4,28	8,56	8,56	0
12	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	20	0,626	12,52	12,52	0
13	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	1	7,056	7,06	7,06	0
14	Obtorenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	20	0,13	2,6	2,6	0
15	Obtorenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	20	0,02	0,4	0,4	0
16	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	43,588	3,137	136,74	136,74	0
17	Kamenivo drevené hrubé 16-32 n	021 Stavby	t	39,372	10,449	411,4	411,4	0
18	Rašelinova záhradná 70 l	021 Stavby	bal	36	6,08	218,88	218,88	0
19	Položenie mulčovacej kóry v rovine alebo na svahu do 1:5 "Hr"	021 Stavby	m2	40	0,815	32,6	32,6	0
20	Drevená štiepka "Hr"	021 Stavby	l	8000	0,045	360	360	0
21	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,702	38,975	27,36	27,36	0
22	Príplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	0,702	7,8	5,48	5,48	0
23	Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale priemeru do 200 mm	021 Stavby	ks	26	0,477	12,4	12,4	0
24	Tuja západná - <i>Tuja occidentalis</i> SMARAGD, v. 30/40, ihličnatá drešina solitérna, vzpriameno rastúca	021 Stavby	ks	26	5,853	152,18	152,18	0
25	Podklad z kameniva hrubého dreveného vef.8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm "Ch,Ps,Ps,DI"	021 Stavby	m2	445,65	7,55	3364,66	3364,66	0
26	Podklad z kameniva hrubého dreveného vef.8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm "Nc"	021 Stavby	m2	67	4,421	296,21	296,21	0
27	Položenie textilie v rovine alebo na svahu do 1:5 "Ch,Ps,DI,Nc,Za"	021 Stavby	m2	486,49	1,456	708,33	708,33	0
28	Textília brániaca prerastaniu buriny (100g/m2) "Ch,Ps,DI,Nc,Za"	021 Stavby	m2	559,464	1,087	608,14	608,14	0

	Kladenie zámkovej dlažby komunikácií pre peších, hr. 40 mm so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr.60 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitým zhutnením všetkých tvarov okrem maloformátovej dlažby nad 20 m2 "Ch,Ps,Di,Js,Ne"	021 Stavby	m2	572,700	10,00	5 727,00	5 727,00	0,00
29	SEMMELROCK NARDO dlažba 10/20/4 cm, sivá "Ch,Js,Ne"	021 Stavby	m2	309,264	8,50	2 628,74	2 628,74	0,00
30	SEMMELROCK NARDO dlažba 10/20/4 cm, jesenné listie "Ps,Di"	021 Stavby	m2	274,890	12,00	3 298,68	3 298,68	0,00
31	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t "IV,V, XIX"	021 Stavby	m3	63,710	51,97	3 310,94	3 310,94	0,00
32	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t "IV,V, XIX"	021 Stavby	m2	318,550	4,64	1 476,48	1 476,48	0,00
33	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvárnanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	021 Stavby	m3	63,710	27,40	1 745,91	1 745,91	0,00
34	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t "IV,XVII"	021 Stavby	m3	17,324	98,43	1 705,18	1 705,18	0,00
35	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t "IV,XVII"	021 Stavby	m3	19,686	156,49	3 080,56	3 080,56	0,00
36	Ostatné opravy samostatným rezaním "XVII"	021 Stavby	m	3,000	1,19	3,56	3,56	0,00
37	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t "XX"	021 Stavby	m2	12,250	1,18	14,48	14,48	0,00
38	Demontáž, a premiestnenie jestv. detskej preliezky "XXI"	021 Stavby	ks	1,000	36,00	36,00	36,00	0,00
39	Demontáž detského ihriska z betónovou pátkou "XXII"	021 Stavby	ks	3,000	14,16	42,48	42,48	0,00
40	Osadenie záhon, obrubník betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou "Ch,Di,Js,Ne"	021 Stavby	m	585,950	4,01	2 349,66	2 349,66	0,00
41	OSADZOVANIE PALISÁD HRANATÝCH BETÓNOVÝCH DO BETÓNU "Ps"	021 Stavby	m	28,350	9,74	276,21	276,21	0,00
42	Palisáda model 12/18/50 cm, hnedá "Ps"	021 Stavby	ks	160,590	5,07	814,51	814,51	0,00
43	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlaždíc, kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 "Ch,Di,Ps"	021 Stavby	m3	12,286	72,63	891,07	891,07	0,00
44	Osadenie detského ihriska (doprava, výkopové práce, pátky, montáž) - komplet	021 Stavby	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
45	Kombinovaná zostava - herné zostava - napr. KSiL , kat.č. 5119 "Hr"	021 Stavby	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00
46	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	389,952	10,52	4 103,07	4 103,07	0,00
47	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 899,520	0,37	1 435,02	1 435,02	0,00
48	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	389,952	6,96	2 713,29	2 713,29	0,00
49	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	389,952	0,78	304,55	304,55	0,00
50	Príplatok za skládku	021 Stavby	t	389,952	18,00	7 019,14	7 019,14	0,00
51	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždením (822 z.3, 822 z.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	546,475	6,47	3 537,33	3 537,33	0,00
52	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti naponovo fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej "Za"	021 Stavby	m2	20,840	2,26	46,67	46,67	0,00
53	Napovä fólia 2,0m	021 Stavby	m2	23,736	1,58	37,50	37,50	0,00
54	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,842	2,55	2,15	2,15	0,00
55	Montáž konst.str.stien a priečok na hladko z hraneého a polohran.reziva prierez.plochy 224-288 cm2 "Za"	021 Stavby	m	57,600	4,40	253,27	253,27	0,00
56	Impregnované ohranené trámy (červený smrek) 150x150 mm "Za"	021 Stavby	m3	1,426	240,19	342,51	342,51	0,00
57	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,958	4,50	26,81	26,81	0,00
Hlavná aktivita č. 3				Obstaranie materiálo-technického vybavenia				
1	detská stolička	022 Samostatné hnutelné v	ks	15	25,77	386,55	386,55	0
2	poštetné prádlo	022 Samostatné hnutelné v	ks	15	18,33	274,95	274,95	0
3	príbor, tanier	022 Samostatné hnutelné v	ks	15	9,61	144,15	144,15	0
4	spalňový	022 Samostatné hnutelné v	ks	15	12,33	184,95	184,95	0
5	detský stôl	022 Samostatné hnutelné v	ks	3	58,73	176,19	176,19	0
6	koberiec	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	237,19	237,19	237,19	0
7	konferenčný stôl do komunitej miestnosti	022 Samostatné hnutelné v	ks	2	20,53	41,06	41,06	0
8	kreslá do komun. Miestnosti	022 Samostatné hnutelné v	ks	2	53,06	106,12	106,12	0
9	ležadlá	022 Samostatné hnutelné v	ks	15	41,48	622,20	622,20	0
10	zostava-pracovný stôl so stoličkami PVC	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	67,15	67,15	67,15	0
11	kancelárska stolička pre deti	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	34,69	34,69	34,69	0
12	skrinka do komunitej miestnosti	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	133,61	133,61	133,61	0
13	skrinková zostava do šatne	022 Samostatné hnutelné v	ks	5	101,23	506,15	506,15	0
14	kancelársky stôl k počítaču pre deti	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	98,58	98,58	98,58	0
15	pisací stôl pre učiteľku	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	84,94	84,94	84,94	0
16	kancelárska stolička pre učiteľku	022 Samostatné hnutelné v	ks	2	44,39	88,78	0,00	88,78
17	Zostava detského nábytku (skrinky s dvierkami, policové, zásuvkové)	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	528,31	528,31	0,00	528,31
18	Detská taburetka	022 Samostatné hnutelné v	ks	6	25,81	154,86	0,00	154,86
19	Stôl pod zrkadlo	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	67,73	67,73	0,00	67,73
20	Policová skrinka na uloženie plastových boxov	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	76,08	76,08	0,00	76,08
21	Skrinka na matrace	022 Samostatné hnutelné v	ks	2	215,81	431,62	0,00	431,62
22	sedací vak	022 Samostatné hnutelné v	ks	5	34,92	174,60	0,00	174,60
23	Poličky na uteráky a poháre zostava pre 5 detí	022 Samostatné hnutelné v	ks	3	30,08	90,24	0,00	90,24
24	plastové boxy do policovej skrinky	022 Samostatné hnutelné v	ks	15	4,08	61,20	0,00	61,20
25	notebook	022 Samostatné hnutelné v	ks	1	256,59	256,59	0,00	256,59
26	sedacie vaky	112 Zásoby	ks	15	34,92	523,80	0,00	523,80
27	1.Logopedické zrkadlo malé	112 Zásoby	ks	6	25,38	152,28	0,00	152,28
28	Logopedické pomôcky - sekcia lažyk a reť	112 Zásoby	ks	1	340,00	340,00	0,00	340,00
29	Učebné pomôcky na rozvíjanie reči	112 Zásoby	ks	3	45,02	135,08	0,00	135,08
30	logopedické zrkadlo veľké	112 Zásoby	ks	1	62,44	62,44	0,00	62,44
31	nítke paravány na oddelenie centier	112 Zásoby	ks	15	37,98	569,70	0,00	569,70
32	6.Faraván na oddelenie logopedickej časti miestnosti	112 Zásoby	ks	1	61,89	61,89	0,00	61,89
Hlavná aktivita č. 4				Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ				
1	Očistenie povrchu stien vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov "Z1,Z2,So1,So2,So3"	021 Stavby	m2	1553,6	0,275	427,24	427,24	0
2	Zakrytie výpni vonkajších otvorov	021 Stavby	m2	484,5	1,037	502,43	502,43	0
3	Oprava vonkajších omytkov vápenných a vápencom. stupni čistlosti Ia II -50% hladký "Z1,Z2"	021 Stavby	m2	1396,887	5,667	7916,16	7916,16	0
4	Priprava vonkajšieho podkladu podfhadov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 "P2"	021 Stavby	m2	169,252	1,912	323,61	323,61	0

5	Priprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 "Z1,Z2,So3"	021 Stavby	m2		1227,635	1,31	1608,2	1608,20	0
6	Priprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt "So1,So2"	021 Stavby	m2		156,713	1,111	174,11	174,11	0
7	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD S), skrutkovacie kotvy "Z1"	021 Stavby	m2		1013,56	44,858	45466,27	45466,27	0
8	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD RS C1)Z1 ostenie"	021 Stavby	m2		150,505	25,922	3901,39	3901,39	0
9	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD RS C1), natlacie kotvy "Z2"	021 Stavby	m2		120,076	21,304	2558,1	2558,10	0
10	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (FIBRAN XPS ETICS GF), natlacie kotvy "časť So3"	021 Stavby	m2		5,61	16,324	91,58	91,58	0
11	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS do asf. lep.), skrutkovacie kotvy "So1"	021 Stavby	m2		143,078	33,493	4792,11	4792,11	0
12	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (FIBRAN XPS ETICS GF do asf. lep.), natlacie kotvy "So2"	021 Stavby	m2		13,635	20,018	272,95	272,95	0
13	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (FIBRAN XPS ETICS GF), skrutkovacie kotvy "So3"	021 Stavby	m2		21,636	29,69	642,37	642,37	0
14	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD S), skrutkovacie kotvy "P2"	021 Stavby	m2		85,5	26,123	2233,52	2233,52	0
15	Vonkajšia omietka podhladov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón - silikátová, weber.pas clean, rozlíšená jemnozrná "P2"	021 Stavby	m2		169,252	11,298	1912,21	1912,21	0
16	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean rozlíšená jemnozrná	021 Stavby	m2		1200,389	9,924	11912,66	11912,66	0
17	Priplatok za farebné vzory na fasáde - vid. farebné riešenie !!!	021 Stavby	m2		128	0,829	106,11	106,11	0
18	Logo MŠ	021 Stavby	kus		1	80	80	80,00	0
19	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná "So1,So2"	021 Stavby	m2		89,125	14,702	1310,32	1310,32	0
20	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá "So1,So2"	021 Stavby	m2		156,713	4,9	767,89	767,89	0
21	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 143 mm (hliníkový)	021 Stavby	m		184,4	4,308	794,4	794,40	0
22	WEBER - TERRANOVA okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou	021 Stavby	m		184,4	2,625	484,05	484,05	0
23	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	021 Stavby	m		673,85	1,726	1163,07	1163,07	0
24	WEBER - TERRANOVA dilatčný profil rohový PVC	021 Stavby	m		17,6	7,662	134,85	134,85	0
25	Vitčky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	021 Stavby	m2		2,464	5,782	14,25	14,25	0
26	WEBER - TERRANOVA začistovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	021 Stavby	m		623,35	2,069	1289,71	1289,71	0
27	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový)	021 Stavby	m		246,53	1,978	487,64	487,64	0
28	Tesnenie polyuretánovým tmelom	021 Stavby	m		702,33	1,775	1246,64	1246,64	0
29	Poter na balkóny Weber - Terranova, s polypropylénovými vláknami, hr. 35 - 50 mm "P1,P2"	021 Stavby	m2		121,3	33,086	4013,33	4013,33	0
30	Vybúranie kovových madiel a zábradií, pre spätné použitie po úprave zábradielia "VI-Na"	021 Stavby	m		66,5	4,736	314,94	314,94	0
31	Demontáž odkvapov "VII"	021 Stavby	m		34,8	0,468	16,29	16,29	0
32	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, včetně odsekania soklikov -0,02000t "VIII"	021 Stavby	m2		134	1,523	204,08	204,08	0
33	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazzanin, beton alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t "VIII"	021 Stavby	m3		11,314	63,731	721,05	721,05	0
34	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlách "VIII"	021 Stavby	m2		125,71	0,13	16,34	16,34	0
35	Ostatné opravy samostatným rezaním "Na"	021 Stavby	m		22,96	1,187	27,25	27,25	0
36	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m		196,5	0,86	168,99	168,99	0
37	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, - 0,00100t	021 Stavby	ks		2	1,975	3,95	3,95	0
38	Demontáž držiakov, tabúľ, konzol na fasáde, po zateplení spätná montáž, včetně kotiev	021 Stavby	kpl		1	135	135	135,00	0
39	Očistenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t "Z1,Z2,Z3"	021 Stavby	m2		1491,363	0,725	1081,24	1081,24	0
40	Odstúpenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou "Na"	021 Stavby	m2		68,3	1,248	85,24	85,24	0
41	Očistenie odlupnutých častí "Sc"	021 Stavby	m2		17,36	1,15	19,96	19,96	0
42	Chemická kotva s kotevným svornikom M10 "Na"	021 Stavby	ks		344	3,524	1212,26	1212,26	0
43	Chemická kotva "Mz"	021 Stavby	ks		16	4,596	73,54	73,54	0
44	PORFIX Priečkovka dl.500xv.250xš. 125mm "Mz"	021 Stavby	ks		8	1,373	10,98	10,98	0
45	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2		1220,65	1,594	1945,72	1945,72	0
46	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2		3661,95	1,141	4178,28	4178,28	0
47	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2		1220,65	0,998	1218,21	1218,21	0
48	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2		1610,59	1,268	2042,23	2042,23	0
49	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2		1610,59	0,434	699	699,00	0
50	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2		129,31	2,075	268,32	268,32	0
51	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t		73,212	10,522	770,34	770,34	0

52	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1830,3	0,368	673,55	673,55	0
53	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	73,212	6,958	509,41	509,41	0
54	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	73,212	0,781	57,18	57,18	0
55	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	73,212	22,5	1647,27	1647,27	0
56	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov dierajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	162,564	19,992	3249,98	3249,98	0
57	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena "P1,P2"	021 Stavby	m2	121,3	0,171	20,74	20,74	0
58	Emulzia na zvýšenie priľnavosti s plastifikačným účinkom, (20 kg) k.č. H716/20 WEBER-TERRANOVA (kc.H716/20)	021 Stavby	kg	12,13	2,653	32,18	32,18	0
59	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojložkovou flexibilnou zmesou WEBER - TERRANOVA TEC - SUPERFLEX D24 vodorovná "P1,P2"	021 Stavby	m2	121,3	22,53	2732,89	2732,89	0
60	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojložkovou flexibilnou zmesou WEBER - TERRANOVA TEC - SUPERFLEX D24 zvislá "P1,P2"	021 Stavby	m2	17,862	28,129	502,44	502,44	0
61	Izolácia tesniacou páskou - zhotovenie "P1,P2"	021 Stavby	m	175,99	0,672	118,27	118,27	0
62	Trvalo pružná tesniaca páska vodotesná BE 14 "P1,P2"	021 Stavby	m	184,79	1,843	340,57	340,57	0
63	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena "So1,So2"	021 Stavby	m2	156,713	0,209	32,75	32,75	0
64	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch "So1,So2"	021 Stavby	t	0,055	1405,558	77,31	77,31	0
65	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením "So1,So2"	021 Stavby	m2	156,713	3,485	546,14	546,14	0
66	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	188,056	3,506	659,32	659,32	0
67	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	50,626	2,55	129,1	129,1	0
68	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením "P1,P2"	021 Stavby	m2	121,300	8,067	978,53	978,53	0
69	BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 5 cm "P1,P2"	021 Stavby	m2	123,726	6,788	839,85	839,85	0
70	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,184	1,300	23,64	23,64	0
71	Montáž oplechovania odkvapov zo segmentov "K6"	021 Stavby	m	65,500	7,187	470,75	470,75	0
72	Balkónový systém CELOX priamy 2,5 m, - prírodný hl, klampiarsky prvok na oplechovanie okapov balkóna "K6"	021 Stavby	m	67,500	5,900	398,25	398,25	0
73	Koncovka na ukončenie balkónového profilu CELOX "K6"	021 Stavby	pár	7,000	1,990	13,93	13,93	0
74	Balkónová spojka k okapu prírodná "K6"	021 Stavby	ks	22,000	0,972	21,38	21,38	0
75	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 450mm - komplet, vrátane úpravy podkladu pod parapetom a koncoviek pre zapustenie pod omietku "K5,K7"	021 Stavby	m	205,250	25,292	5191,18	5191,18	0
76	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	60,955	1,850	112,77	112,77	0
77	Montáž oblie alebo polche striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu do 1500 mm "Mz"	021 Stavby	ks	2,000	6,251	12,5	12,50	0
78	Prefabrikovaná modulová markiza s polykarbonátovou krytinou, vrátane lemovania (ref. typ FASTLOCK 120, 1 x modul 120), šírky 1400 mm, dl. konzoly 1200 mm "Mz"	021 Stavby	ks	2,000	350,000	700	700,00	0
79	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg "Na"	021 Stavby	kg	74,734	5,378	401,92	401,92	0
80	Profil oceľový 30x20x2 mm obdĺžnikový "Na"	021 Stavby	t	0,017	1 131,434	19,23	19,23	0
81	Profil oceľový 50x30x2 mm "Na"	021 Stavby	t	0,035	1 131,434	39,6	39,60	0
82	Piatnička 100x100x4 mm "Na"	021 Stavby	t	0,030	817,438	24,52	24,52	0
83	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva - spätná montáž pôvodného upraveného "Na"	021 Stavby	m	66,500	2,842	188,99	188,99	0
84	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	021 Stavby	m2	1,600	1,122	1,8	1,80	0
85	Exteriérová rohož TOMMAR DIPLOMAT 517/R s vložkou z tvrdého vlákna rozmeru 800x500mm vrátane rámu z hliníka	021 Stavby	kus	4,000	153,000	612	612,00	0
86	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,006	0,900	18,01	18,01	0
87	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2 "Ve"	021 Stavby	ks	2,000	5,572	11,14	11,14	0
88	Vetracia mriežka s protidažďovou žalúziou a sieťkou proti hmyzu - 800x300 mm "Ve"	021 Stavby	ks	2,000	52,602	105,2	105,20	0
89	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	1,163	1,700	1,98	1,98	0
90	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane PN, a škárovania	021 Stavby	m	89,310	2,556	228,28	228,28	0
91	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vrátane PN, a škárovania "P1,P2"	021 Stavby	m2	121,300	16,329	1980,71	1980,71	0
92	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vrátane PN, a škárovania "Sc"	021 Stavby	m2	17,360	15,726	273	273,00	0
93	Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné "P1,P2,Sc"	021 Stavby	m2	159,652	10,000	1596,52	1596,52	0
94	Montáž profilu schodiskovej hrany	021 Stavby	m	19,200	0,967	18,57	18,57	0
95	Hrana schodov protišmyková z elox. hliníka	021 Stavby	m	20,160	3,602	72,62	72,62	0
96	Montáž profilov - dilatácia "Dp"	021 Stavby	m	4,500	0,503	2,26	2,26	0
97	Dilatačný profil dlažbový hliníkový	021 Stavby	m	4,545	6,550	29,77	29,77	0
98	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny "Sc"	021 Stavby	m	17,100	0,617	10,55	10,55	0
99	Obkladový profil - hliníkový - roh vonkajší	021 Stavby	m	17,271	1,570	27,12	27,12	0
100	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	42,394	3,550	150,5	150,50	0
101	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm "Na"	021 Stavby	m2	73,464	4,143	304,36	304,36	0

102	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základny - 35µm "Na"	021 Stavby	m2	73,464	2,187	160,67	160,67	0
103	Výstražná a označovacia tabuľka - montáž	021 Stavby	ks	1,000	2,064	2,06	2,06	0
104	Tabuľka výstražná	021 Stavby	ks	1,000	4,987	4,99	4,99	0
105	Demontáž svietidla	021 Stavby	ks	14,000	6,277	87,88	87,88	0
106	Dodávka + montáž LED svietidla vrátane predžienka jestv. kábla - komplet	021 Stavby	ks	14,000	59,900	838,6	838,60	0
107	Skúška unosnosti kotiev v ťahu	021 Stavby	eur	1	500	500	500,00	0
108	Očistenie povrchu	021 Stavby	m2	12,39	0,275	3,41	3,41	0
109	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 "dilat."	021 Stavby	m2	2,7	1,31	3,54	3,54	0
110	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (FIBRAN XPS ETICS GFJ) "dilatácia"	021 Stavby	m2	2,7	24,316	65,65	65,65	0
111	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou "Km"	021 Stavby	m2	7,05	5,608	39,54	39,54	0
112	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk EX "Km"	021 Stavby	m2	7,05	4,334	30,55	30,55	0
113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozrná "Km"	021 Stavby	m2	7,05	9,924	69,96	69,96	0
114	Tesnenie škár obvodového pláštá - Tesniaca PE šnúra "atika, dilatácia"	021 Stavby	m	241,1	0,968	233,38	233,38	0
115	Tesnenie polyuretanovým tmelom " komín "	021 Stavby	m	16,5	1,775	29,29	29,29	0
116	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek RŠ od 330 do 500 mm, - 0,00200t "X"	021 Stavby	m	238,1	0,853	203,1	203,10	0
117	Demontáž ostalých prvkov kusových, ventiláciý nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00300t "XIII"	021 Stavby	ks	26	0,756	19,66	19,66	0
118	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t "XIV"	021 Stavby	m2	1032	0,587	605,78	605,78	0
119	Demontáž strešného výlezu "XV"	021 Stavby	ks	2	12,511	25,02	25,02	0
120	Demontáž strešného vioku DN 125, - 0,02011t "XVI"	021 Stavby	ks	7	4,369	30,58	30,58	0
121	Vybúranie otvoru v stropoch a kienbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t "XIX."	021 Stavby	ks	16	10,814	173,02	173,02	0
122	Očistenie sfachtovaných a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t "Km"	021 Stavby	m2	7,05	1,416	9,98	9,98	0
123	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povaliach	021 Stavby	m2	1032	0,13	134,16	134,16	0
124	Ľasenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	16	2,075	33,2	33,20	0
125	Chemická kotva s vyvrtaním otvoru M8/150 mm "Z1_Z3"	021 Stavby	ks	516	3,369	1738,4	1738,40	0
126	Chemická kotva s vyvrtaním otvoru M10/150 mm "Rb1_Rb2"	021 Stavby	ks	18	3,524	63,43	63,43	0
127	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,95	10,522	136,26	136,26	0
128	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	323,75	0,368	119,14	119,14	0
129	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	12,95	6,958	90,11	90,11	0
130	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m	021 Stavby	t	12,95	0,781	10,11	10,11	0
131	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	12,95	27	349,65	349,65	0
132	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,220	19,992	4,4	4,40	0
133	Zhotov. povlak krytín striech vyťahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (atika, komín, dilatácia)	021 Stavby	m2	148,530	3,307	491,19	491,19	0
134	Položenie geotextílie vododorne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	975,000	0,427	416,33	416,33	0
135	Separačná textília FATRATX 200	021 Stavby	m2	1 348,236	0,576	776,58	776,58	0
136	Zhotovenie povlakovej krytín striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju "St"	021 Stavby	m2	975,000	3,808	3712,8	3712,80	0
137	Zhotovenie povlakovej krytín vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvením so zvarovaním spojov	021 Stavby	m2	154,370	6,353	980,71	980,71	0
138	Skrutky LBS-T25-8,0 x 125 /R45 x 285 presný typ, počet a rozmiestnenie kotiev bude určený na základe ťahových skúšok a kotievneho plánu, ktoré je potrebné objednať pri dodávateľ a navrhovaného systému zateplenia!!!	021 Stavby	ks	5 650,000	0,790	4463,5	4463,50	0
139	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	1 298,776	7,151	9287,55	9287,55	0
140	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste "Vp"	021 Stavby	ks	7,000	4,519	31,63	31,63	0
141	HL62P/2 strešný vtok DN125 "Vp"	021 Stavby	ks	7,000	117,470	822,29	0,00	822,29
142	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov "Vt"	021 Stavby	ks	26,000	3,685	95,81	0,00	95,81
143	Odvetrávací komín strešný s integrovanou PVC manžetou a zabudovanou dažď. krytkou D75 mm "Vt"	021 Stavby	ks	26,000	25,000	650	0,00	650
144	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm - komplet D+M	021 Stavby	ks	26,000	18,977	493,4	0,00	493,4
145	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm - komplet D+M	021 Stavby	ks	7,000	18,977	132,84	0,00	132,84
146	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie prestupu - komplet D+M	021 Stavby	ks	2,000	51,105	102,21	0,00	102,21
147	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm (výlez, atika, komín, ,dilatácia)	021 Stavby	m	267,600	7,259	1942,51	0,00	1942,51
148	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásk z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm (komín)	021 Stavby	m	16,500	10,195	168,22	0,00	168,22
149	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásk z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm "dilatácia "	021 Stavby	m	10,800	9,479	102,37	0,00	102,37
150	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie atky z hrubopoplast. plechu RŠ 300 mm "Kt"	021 Stavby	m	235,700	15,528	3659,95	0,00	3659,95
151	Kotviaca technika	021 Stavby	ks	4 244,800	0,201	853,2	0,00	853,2

152	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie "Z1"	021 Stavby	m	235,700	6,723	1584,61	0,00	1584,61
153	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie "Z3"	021 Stavby	m	5,400	6,764	36,53	0,00	36,53
154	Kotviaca technika	021 Stavby	ks	1 928,800	0,201	387,69	0,00	387,69
155	Doska drevoštepoková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm "Z1"	021 Stavby	m2	125,160	10,821	1354,36	0,00	1354,36
156	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	325,463	2,750	895,02	0,00	895,02
157	Montáž TI striech plochých do 10° rozložených v jednej vrstve, príkotvením "St"	021 Stavby	m2	1 033,000	3,733	3856,19	0,00	3856,19
158	Montáž TI striech plochých do 10° rozložených v dvoch vrstvách, príkotvením "St"	021 Stavby	m2	1 033,000	4,505	4653,67	0,00	4653,67
159	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	3 160,980	5,900	18649,78	0,00	18649,78
160	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	271,596	1,400	380,23	0,00	380,23
161	Predĺženie jestv. potrubia PVC rúrou pôvodnej dimenzie (cca dn 125) v dĺžke 400 mm "Z1"	021 Stavby	m	9,200	14,037	129,14	0,00	129,14
162	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 125	021 Stavby	ks	23,000	20,377	468,67	0,00	468,67
163	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,978	1,050	6,28	0,00	6,28
164	Jestv. nerez. komín - demontáž a spätná montáž na nové konzoly zohľadňujúce hr. zateplenia - komplet, včetně revízie "Ko"	021 Stavby	sub.	1	500	500	0,00	500
165	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5	3,75	18,75	0,00	18,75
166	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm "Z1"	021 Stavby	m2	70,71	14,159	1001,18	0,00	1001,18
167	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	10,012	4,5	45,05	0,00	45,05
168	Montáž strešného výlezu "Vy"	021 Stavby	ks	2,000	31,305	62,61	0,00	62,61
169	Strešný výlez - svetlik ACG, krídlo s plochým zasklením a preskľevacou kupolou + PVC kolmá manžeta - komplet , vnútorný rozmer 900 x 900 mm "Vy"	021 Stavby	ks	2,000	945,800	1891,6	0,00	1891,6
170	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii do 5 kg "Z1,Z3"	021 Stavby	kg	533,166	5,378	2867,37	0,00	2867,37
171	Oceľ pásava valcovaná za tepla š.50xhr.5 mm dl. 835 mm "Z1"	021 Stavby	t	0,451	779,691	351,64	0,00	351,64
172	Oceľ pásava valcovaná za tepla š.50xhr.5 mm dl. 607 mm "Z3"	021 Stavby	t	0,010	779,691	7,8	0,00	7,8
173	Plech oceľový - výstuha trojuholníková 150/150 hr. 5 mm "Z1"	021 Stavby	t	0,122	828,120	101,03	0,00	101,03
174	Plech oceľový - výstuha hr. 5 mm "Z3"	021 Stavby	t	0,004	828,120	3,31	0,00	3,31
175	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov "Rb1,Rb2"	021 Stavby	m	14,100	7,828	110,37	0,00	110,37
176	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	53,957	1,100	59,35	0,00	59,35
177	Nátery kov.stav.doplň.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm "Z1,Z3,Rb1,Rb2"	021 Stavby	m2	40,124	4,143	166,23	0,00	166,23
178	Nátery kov.stav.doplň.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm "Z1,Z3,Rb1,Rb2"	021 Stavby	m2	40,124	2,187	87,75	0,00	87,75
179	Montáž rôznych dielov OK - výroba OK	021 Stavby	kg	206,350	1,100	226,99	0,00	226,99
180	Profil oceľový Jákl 40x2,5 mm štvorcový (Rb1,Rb2) 1/2	021 Stavby	t	0,149	1131,434	168,58	0,00	168,58
181	Týc oceľová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 11 373 (Rb1,Rb2) 2/2	021 Stavby	t	0,022	678,069	14,92	0,00	14,92
182	Oceľový rošt podlahový 40/3 (Rb1,Rb2) 3/2	021 Stavby	m2	1,408	45	63,36	0,00	63,36
183	Odľahová skúška strechy	021 Stavby	eur	1	200	200	0,00	200
184	Iskríková skúška tesnosti krytiny	021 Stavby	eur	1	200	200	0,00	200
186	Murivo výplňové (m3) z tvárnici z pôrobetónových tvárníc hr. 250 mm "Mu"	021 Stavby	m3	7,645	137,596	1051,92	0,00	1051,92
187	Prímurovka ostena z pôrobetónových tvárníc hr. 100 mm "Pd3,Pd4.Hd1,Hd2"	021 Stavby	m2	2,655	22,491	59,71	0,00	59,71
188	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	021 Stavby	m	33,1	2,09	69,18	0,00	69,18
189	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do c. 12 alebo výšky do 120 mm "XXI."	021 Stavby	t	0,023	301,262	6,93	0,00	6,93
190	Týc oceľová prierezu L rovinnoramenný uholník 60x60x5 mm "XXI."	021 Stavby	t	0,025	706,725	17,67	0,00	17,67
191	Úprava ostena vnútorného - Zariadenie omytok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí (vyspravenie + komprim. páska + int. páska š.60 mm)	021 Stavby	m	651,65	5,452	3552,8	0,00	3552,8
192	Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických a poloplast., hmôt, včetně úpravy podkladu pod parapetom a int. samolep. pásky š.60 mm	021 Stavby	m	194,75	7,845	1527,81	0,00	1527,81
193	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové.B=150mm "Po2,Po3"	021 Stavby	m	44,4	7,77	344,99	0,00	344,99
194	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové.B=100mm "Po4...Po17"	021 Stavby	m	150,35	7,77	1168,22	0,00	1168,22
195	Plastové krytky k vnútorným parapetom	021 Stavby	ks	76	0,505	38,38	0,00	38,38
196	Polstiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	43,188	7,01	302,75	0,00	302,75
197	Vnútorná omietka stien - štuková stierka univerzál	021 Stavby	m2	43,188	5,306	229,16	0,00	229,16
198	Pripílatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m df.)	021 Stavby	m	35,76	2,529	90,44	0,00	90,44
199	Osadenie ocef. záružní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2 "Pu"	021 Stavby	ks	2	206,081	412,16	0,00	412,16
200	Záružňa oceľová 1350x1970 CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere, podrobný popis vid. výpis!!! "Pu"	021 Stavby	ks	2	56,571	113,14	0,00	113,14
201	Osadenie ocef.dverných záružní lisov. alebo z uhol. s vybet.prahu, dodatočne s plochou do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2	17,706	35,41	0,00	35,41
202	Záružňa oceľová CgU 80x197	021 Stavby	ks	2	25,784	51,57	0,00	51,57
203	Murárske práce - demontáž parapetu vnútorného	021 Stavby	m	196,500	0,594	116,72	0,00	116,72
204	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	200,000	0,271	54,2	0,00	54,2
205	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	119,000	0,554	65,93	0,00	65,93
206	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	43,000	0,448	19,26	0,00	19,26

207	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	021 Stavby	m ²	73,080	4,228	308,98	0,00	308,98
208	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m ² , -0,04700t	021 Stavby	m ²	311,130	3,372	1049,13	0,00	1049,13
209	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06700t	021 Stavby	m ²	106,043	4,334	459,59	0,00	459,59
210	Demontáž okenných mrieží "III"	021 Stavby	m ²	7,200	5,647	40,66	0,00	40,66
211	Demontáž drevených stien plyných, -0,01695t "IX"	021 Stavby	m ²	2,385	1,689	4,03	0,00	4,03
212	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m ²	245,300	2,075	509	0,00	509
213	Demontáž odkvapov "VII"	021 Stavby	m	10,900	0,468	5,1	0,00	5,1
214	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m ² hr.do 150 mm, -0,27000t "XXI."	021 Stavby	m ²	1,845	3,271	6,03	0,00	6,03
215	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m ² hr.do 300 mm, -1,87500t "XXI."	021 Stavby	m ³	0,554	33,043	18,31	0,00	18,31
216	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t "XXI."	021 Stavby	m	0,900	4,611	4,15	0,00	4,15
217	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	10,900	4,736	51,62	0,00	51,62
218	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	33,530	10,522	352,8	0,00	352,8
219	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	638,250	0,368	308,48	0,00	308,48
220	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	33,530	6,958	233,3	0,00	233,3
221	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	33,530	0,781	26,19	0,00	26,19
222	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	33,530	27,000	905,31	0,00	905,31
223	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	11,728	29,082	341,07	0,00	341,07
224	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm, CW 50 "SK"	021 Stavby	m ²	2,385	19,825	47,28	0,00	47,28
225	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100 "Pu"	021 Stavby	m ²	1,62	25,186	40,8	0,00	40,8
226	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	0,881	0,6	0,53	0,00	0,53
227	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	021 Stavby	ks	2	4,924	9,85	0,00	9,85
228	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm - komplet aj s kovaním	021 Stavby	ks	2	75,308	150,62	0,00	150,62
229	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho protipožiarného, dvojkridlové 1350x1970 mm "Pu"	021 Stavby	ks	2	14,085	28,17	0,00	28,17
230	Drevené plné požiarné dvere dvojkridlové, bez zárubne 30 D3 EW-C, 135x197 cm - komplet aj s kovaním a štítkom , podrobný popis vid. výpis!!! "Pu"	021 Stavby	ks	2	636,052	1272,1	0,00	1272,1
231	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu "Pu"	021 Stavby	ks	2	7,328	14,66	0,00	14,66
232	Samozatvárač pre požiarné dvere "Pu"	021 Stavby	ks	2	80	160	0,00	160
233	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,354	0,55	8,99	0,00	8,99
234	Montáž okna plastového	021 Stavby	m	703	10	7030	0,00	7030
234	Plastové okno H/B 2100/1200 mm , dolná časť sklopná, horná otv., horný rozšir. prof. a TI vyplň, 6 komor. profil + izol. 3sklo, AL žalúzia horiz., - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po2"	021 Stavby	ks	23	232,552	5348,7	0,00	5348,7
235	Plastové okno H/B 2100/2400 mm , dolné časti sklopné, horné otv., horný rozšir. prof. a TI vyplň, 6 komor. profil + izol. 3sklo, AL žalúzia horiz., - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po3"	021 Stavby	ks	7	436,73	3057,11	0,00	3057,11
236	Zostava plastových okien H/B 1800/5400 mm, dolné časti sklopné, horné otváracé, 6 komor. profil + izol. 3sklo - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po4"	021 Stavby	ks	4	799,612	3198,45	0,00	3198,45
237	Zostava plastových okien H/B 2100/5400 mm, dolné časti sklopné, horné otváracé, 6 komor. profil + izol. 3sklo, AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po5"	021 Stavby	ks	11	950,445	10454,9	0,00	10454,9
238	Zostava plastových okien H/B 2100/3300 mm, dolné časti sklopné, horné otváracé, 6 komor. profil + izol. 3sklo, AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po6"	021 Stavby	ks	3	577,567	1732,7	0,00	1732,7
239	Zostava plastových okien H/B 2100/4850 mm, dolné časti sklopné, horné otváracé, 6 komor. profil + izol. 3sklo, AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po7"	021 Stavby	ks	1	809,829	809,83	0,00	809,83
240	Plastové okno H/B 2100/1200 mm , 2dielne, dolná časť sklopná, horná otv., združené s "Pd5" 6 komor. profil + izol. 3sklo, AL žalúzia horiz., - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po8"	021 Stavby	ks	6	199,835	1199,01	0,00	1199,01
241	Zostava plastových okien H/B 1800/4000 mm,kridla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo, AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po9"	021 Stavby	ks	2	534,387	1068,77	0,00	1068,77
242	Zostava plastových okien H/B 1800/2600 mm,kridla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v strede plná TI vyplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po10"	021 Stavby	ks	2	325,491	650,98	0,00	650,98
243	Zostava plastových okien H/B 1800/5400 mm,kridla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v 1/4 plná TI vyplň , AL horiz. žalúzia, sieťka - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po11"	021 Stavby	ks	1	705,5	705,5	0,00	705,5
244	Zostava plastových okien H/B 1800/5400 mm,kridla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v 1/4 plná TI vyplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po12"	021 Stavby	ks	1	667,437	667,44	0,00	667,44
245	Zostava plastových okien H/B 1800/5400 mm,kridla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v 1/2 plná TI vyplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po13"	021 Stavby	ks	1	649,128	649,13	0,00	649,13

246	Zostava plastových okien H/B 1200/5400 mm,kridla otvaravo-sklonné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v 1/4 2x plná TI výplň , AL horiz. žalúzia, sieťka - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po14"	021 Stavby	ks	1	546,015	546,02	0,00	546,02
247	Zostava plastových okien H/B 1800/4200 mm,kridla otvaravo-sklonné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v styku s "Pd8" plná TI výplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po15"	021 Stavby	ks	1	534,217	534,22	0,00	534,22
248	Zostava plastových okien H/B 1200/4200 mm,kridla otvaravo-sklonné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v styku s "Pd8" a v 1/3 plná TI výplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po16"	021 Stavby	ks	1	381,761	381,76	0,00	381,76
249	Plastové okno H/B 1800/2100 mm , dolné časti sklopné, horné otv. , 6 komor. profil + izol. 3sklo. - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Po17"	021 Stavby	ks	2	404,787	809,57	0,00	809,57
250	Montáž dverí plastových, hliníkových	021 Stavby	m	227,1	12	2725,2	0,00	2725,2
251	Plastové dvere H/B 2950/1050 mm plné pravé, §.900mm + pevný nadsvetlík s izol. 3sklom, 6 komor. profil , horný rozšír. prof. §.50mm + TI výplň, FAB, int. Kľučka, ext. guľa, samozatv. s aret. - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Pd1"	021 Stavby	ks	4	557,073	2228,29	0,00	2228,29
252	Plastové dvere H/B 2950/1050 mm plné ľavé, §.900mm + pevný nadsvetlík s izol. 3sklom, 6 komor. profil , horný rozšír. prof. §.50mm + TI výplň, FAB, int. Kľučka, ext. guľa, samozatv. s aret. - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Pd2"	021 Stavby	ks	7	557,073	3899,51	0,00	3899,51
253	Plastové dvere H/B 2950/1050 mm pravé, §.900mm + pevný nadsvetlík, 1/3 izol. 3sklom, 6 komor. profil , horný rozšír. prof. §.50mm + TI výplň, FAB, int.- ext. kľučka, , samozatv. s aret. - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Pd3"	021 Stavby	ks	2	552,6	1105,2	0,00	1105,2
254	Plastové dvere H/B 2950/1050 mm ľavé, §.900mm + pevný nadsvetlík, 1/3 izol. 3sklom, 6 komor. profil , horný rozšír. prof. §.50mm + TI výplň, FAB, int.- ext. kľučka, , samozatv. s aret. - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Pd4"	021 Stavby	ks	1	552,6	552,6	0,00	552,6
255	Zostava plast. dverí H/B 2650/3000 mm,akt. kridla §.900mm + pevné nadsvetlíky, 2/3 izol. 3sklom, 6 komor. profil , Al žalúzia, združ. s "Po8" , FAB, int.- ext. guľa, samozatv. s aret. komplet - podrobný popis vid. výpis!!! "Pd5"	021 Stavby	ks	3	1590,993	4772,98	0,00	4772,98
256	Plast. dvere 2kridl. plné + pevný nadsvetlík s izol. 3sklom H/B 2650/1500 mm, 6 komor. profil , FAB, int.kľučka - ext. guľa, - komplet , podrobný popis vid. výpis!!! "Pd6"	021 Stavby	ks	4	696,231	2784,92	0,00	2784,92
257	Plast. dvere 1kridl.ľavé + pevný nadsvetlík H/B 2700/1200 mm, 1/2 za skl. izol. 3sklom, 6 komor. profil , FAB, int.kľučka - ext. guľa, samozatv. združená s "Po15" a "Po16", komplet - podrobný popis vid. výpis!!! "Pd7"	021 Stavby	ks	2	551,826	1103,65	0,00	1103,65
258	Al dvere H/B 2950/1050 mm pravé, §.900mm + pevný nadsvetlík, 1/3 izol. 3sklom,Al izol. panel, horný rozšír. prof. §.50mm + TI výplň, FAB, int.- ext. kľučka, , samozatv. s aret. - komplet - podrobný popis vid. výpis!!! "Hd1"	021 Stavby	ks	2	882,198	1764,4	0,00	1764,4
259	Al dvere H/B 2950/1050 mm ľavé, §.900mm + pevný nadsvetlík, 1/3 izol. 3sklom,Al izol. panel, horný rozšír. prof. §.50mm + TI výplň, FAB, int.- ext. kľučka, , samozatv. s aret. - komplet - podrobný popis vid. výpis!!! "Hd2"	021 Stavby	ks	1	882,198	882,2	0,00	882,2
260	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	606,63	0,9	545,97	0,00	545,97
261	Nátéry kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby sedeť na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um "Pu"	021 Stavby	m2	4,646	4,143	19,25	0,00	19,25
262	Nátéry kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um "Pu"	021 Stavby	m2	5,896	2,187	12,89	0,00	12,89
263	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí , pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	4,000	0,607	2,43	0,00	2,43
264	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	021 Stavby	m2	492,255	1,256	618,27	0,00	618,27
265	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hladká	021 Stavby	m2	1341,24	1,732	2323,03	0,00	2323,03
266	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hladká	021 Stavby	m2	3627,492	1,261	4574,27	0,00	4574,27
267	Potiahnutie vnútorných stropov , sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	30,5	7,01	213,81	0,00	213,81
268	Vnútorná omietka stropov štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk IN	021 Stavby	m2	30,5	5,1	155,55	0,00	155,55
269	Demontáž svietidla "XIX"	021 Stavby	ks	4	5,649	22,6	0,00	22,6
270	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m (pojazdné, poč. na 1/3 podl. plochy)	021 Stavby	m2	477,333	2,966	1415,77	0,00	1415,77
271	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	1431,69	3,076	4403,88	0,00	4403,88
272	Osadenie hasiacich prístrojov	021 Stavby	ks	14	2,306	32,28	0,00	32,28
273	Hasiaci prístroj prenosný práškový 6kg	021 Stavby	ks	13	18,889	245,56	0,00	245,56
274	Hasiaci prístroj prenosný práškový 4kg	021 Stavby	ks	1	15,289	15,29	0,00	15,29
275	Držiak pre hasiaci prístroj	021 Stavby	ks	14	4,5	63	0,00	63
276	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	20,372	29,082	592,46	0,00	592,46
277	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	021 Stavby	m	9	7,862	70,76	0,00	70,76
278	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	2	3,088	6,18	0,00	6,18

279	Potrúbie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	021 Stavby	ks	2	4,566	9,13	0,00	9,13
280	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	9	0,352	3,17	0,00	3,17
281	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,014	37,15	0,52	0,00	0,52
282	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	6	2,137	12,82	0,00	12,82
283	SÁDA KLASIK 1/2" rohový, č. KIT 500513 IVAR	021 Stavby	sada	2	23,477	46,95	0,00	46,95
284	Guľový uzáver voda PERFECTA, MF motyl 1/2", č. 8367R004 IVAR	021 Stavby	ks	2	4,535	9,07	0,00	9,07
285	Ventilí odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	021 Stavby	ks	2	1,901	3,8	0,00	3,8
286	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej (hlavica T5000 súčasť sady IVAR)	021 Stavby	súb.	2	1,237	2,47	0,00	2,47
287	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,007	28,489	0,2	0,00	0,2
288	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	2	7,103	14,21	0,00	14,21
289	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma korektormi 400x2000	021 Stavby	ks	2	129,255	258,51	0,00	258,51
290	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	kpl	1	15	15	0,00	15
291	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	kpl	1	50	50	0,00	50
292	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	kpl	1	50	50	0,00	50
293	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,104	31,886	3,32	0,00	3,32
294	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt mäkkých soklových	021 Stavby	m	19,3	0,475	9,17	0,00	9,17
295	Soklová lišta z mäkkého PVC 30 x 30 mm	021 Stavby	m	19,686	0,7	13,78	0,00	13,78
296	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	021 Stavby	m2	30,8	2,376	73,18	0,00	73,18
297	PVC podlahovina strong	021 Stavby	m2	31,724	10,329	327,68	0,00	327,68
298	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,238	0,34	1,44	0,00	1,44
299	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - weber.betonkontakt	021 Stavby	m2	30,8	0,586	18,05	0,00	18,05
300	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,18	0,55	0,1	0,00	0,1
301	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	ks	9	3,165	28,49	0,00	28,49
302	Odstránenie starých náterov zo stoliár. výrobkov opálením s obrúsením, dverí troj a viacvýchových	021 Stavby	m2	12	6,516	78,19	0,00	78,19
303	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmeľením	021 Stavby	m2	12	9,478	113,74	0,00	113,74
304	Oprava náterov olejových omietok stien jednonásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	403,5	5,051	2038,08	0,00	2038,08
305	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané lónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m vrátane PN	021 Stavby	m2	4565,232	1,7	7760,89	0,00	7760,89
306	Dodávka + montáž LED svietidla PANEL 40W vrátane podružného materiálu - komplet	021 Stavby	ks	4	59,9	239,6	0,00	239,6
307	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	6	2,006	12,04	0,00	12,04
308	Krabica KU 68	021 Stavby	ks	6	0,148	0,89	0,00	0,89
309	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážky pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	021 Stavby	m	16,5	12,112	199,85	0,00	199,85
310	Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením	021 Stavby	ks	6	0,31	1,86	0,00	1,86
311	Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	6	0,99	5,94	0,00	5,94
312	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	021 Stavby	ks	6	2,339	14,03	0,00	14,03
313	M-Zásuvka 16A, 230V, IP20 biela s clonkami	021 Stavby	ks	6	5,135	30,81	0,00	30,81
314	Dvojrámček vodorovný 3901A-B20 B biely	021 Stavby	ks	3	1,127	3,38	0,00	3,38
315	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kv 3x2,5	021 Stavby	m	16,5	0,72	11,88	0,00	11,88
316	NZXH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	16,5	0,885	14,6	0,00	14,6
Podporné aktivity projektu								
1	plagát	518 Ostatné služby	ks	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
					Celkom:	532 509,11	376 002,82	156 506,29
					DPH:	106 501,83	75 200,56	31 301,26
					Celkom s DPH:	639 010,94	451 203,39	187 807,55

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležitá finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie</p>

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	<p>bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.</p>
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	<p>10 %</p> <p>táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>

	<p>predkladanie ponúk</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³ 		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	<p>Neurčenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na	25 %

	modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol	Hodnota zníženia rozsahu

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		znižený rozsah zákazky.	Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰⁾)		
26	Porušenie povinnosti ¹¹⁾ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰⁾ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹⁾ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.