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Zmluva o dielo č. 2148/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len "ZoD").

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBA N :
e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby: 
(ďalej len „objednávateľ“)

I. Zmluvné strany

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
00316075
2021115052
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
OTP Banka Slovensko a.s.
SK95 5200 0000 0000 0817 4961

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo, (miesto podnikania): 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
35683066 
2020339211 
SK 2020339211
Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 
VÚB,a.s.
SK93 0200 0000 0036 3364 6112 

e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby: nmifkovicova@eurobuilding.sk„ 0903720625, Naďa 
Mifkovičová
Zapísaný v obchodnom registri OS: BA L, odd. Sa, vl.č. 1009/B 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela, 
a to uskutočnenie stavebných prác - „ Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho 
strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo “ , ktorý sa vykonal v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo 
zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 47/2018, 3286-WYP.
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H. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD objednávateľovi vykoná 
nasledovné dielo: „ Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo 
Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo “

Predmetom diela je komplexná rekonštrukcia trojpodlažnej budovy Mestského kultúrneho strediska vo 
Fiľakove (ďalej len MsKS).

Stavba sa skladá zo stavebných objektov:
SO 01.1 -  ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE
SO 01.2 -  ZDRAVOTECHNIKA
SO 01.2.1 -Požiarny vodovod
SO 01.2.2 -  Vodovodná prípojka
SO 01.3 -VYKUROVANIE
SO 01.3.1 -  Plynoinštalácia MaRZ
SO 01.3.2 -  Plynoinštalácia OPZ
SO 01.3.3 -  Plynoinštalácia - uzemnenie
SO 01.4 -ELEKTROINŠTALÁCIA + SO 01.7 -  NÁVRH OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY 
INTERIÉRU
SO 01.5 -  POŽIARNA OCHRANA 
SO 0 1 .6 - VÝDAJ JEDÁL
SO 01.13 -  PRIESTOROVÁ AKUSTIKA DIVADELNEJ SÁLY

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na objekte MsKS, ul. 
Námestie slobody 30 v rozsahu:
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) projektovej dokumentácie stavby,
c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
d) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,
e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických 
noriem,
f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených 
zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom 
denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. III bod 1. zmluvy.

4. Východiskové podkladyk vykonaniu diela sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri 
odovzdaní a prevzatí staveniska stavby v rozsahu:
a) projektová dokumentácia,
b) vyjadrenia dotknutých verejných orgánov a organizácií,
c) právoplatné stavebné povolenia.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou 
odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi 
objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú 
škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že až do vydania kladného kolaudačného rozhodnutia k dielu 
vykonávanému na základe tejto ZoD bude mať účinnú zmluvu zabezpečujúcu poistenie pre prípad 
zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho 
subdodávateľov s platnosťou po celú dobu trvania ZoD na poistnú sumu minimálne 1 000 000,00 Eur
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(slovom jeden milión Eur), vrátane originálu alebo úradne overenej kópie dokladu preukazujúce 
úhradu predmetného poistenia. Príloha č. 5 k tejto zmluve.

7. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajúza plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpiav nevhodnej dobe, za ktorú sa 
považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. 
„Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči 
objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

8. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo 
„oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ 
objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a 
zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné 
plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného 
zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa 
alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v 
osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane 
preukázateľne iný právny vzťah.
Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely 
plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na 
oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je 
vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí 
rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, 
vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) 
koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonaaia diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne do 128 kalendárnych dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je  deň odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä 
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. V 
prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne 
odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia 
staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác 
alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela nemôže 
predlžovať. Dielo musí byť dokončené riadne a včas.

3. Objednávateľ je  oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je  zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu 
zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude 
považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. Harmonogram tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.

4. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve 
o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný po vzájomnej 
dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu, predmet zmluvy protokolárne prevziať.
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5. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu,ktorý vypracoval 
zhotoviteľ a predložil objednávateľovi v procese verejného obstarávania. Obsahom harmonogramu je 
po týždňoch uvedený vecný postup prác, ktorý definuje dôležité termíny začatia a dokončenia 
jednotlivých profesijných častí stavby. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať termín 
vykonania diela dohodnutý podľa čl. III. bod 1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je  povinný vykonať dielo 
v súlade s harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy 
vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky 
zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR 980.414,52 €
Sadzba DPH v 20 % 196.082,90 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR. 1.176.497,42 €

/slovom : j  edenmiliónstosedemdesiatšesťtisícštyristodeväťdesiatsedem EUR / štyridsaťdva centov

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), 
ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny -  ocenené položkovité výkazy výmer 
tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je  stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej 
dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v 
súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných 
prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a 
stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k 
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné 
skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnej dielenskej 
dokumentácie, ako vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie 
staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné 
napojenie a merame ich spotreby. Cenu nie j e prípustné navyšovať z akéhokoľvek dôvodu.

4. V dohodnutej zmluvnej cene je  premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie 
predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky 
požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v 
článku VI. bod 4. tejto zmluvy,vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase 
podpísania tejto zmluvy a svojím podpisom deklaruje, že táto suma j e konečná. Zhotoviteľ nemá nárok 
na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, 
že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v 
procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, 
avšak j e povinný ich dodržať.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe dvoch faktúr, 
t.j. faktúry vystavenej v termíne do 31.12.2018 na základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác 
podľa stavebného denníka a druhej, záverečnej faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 60dní od 
protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých vád (ak relevantné), pričom 
splatnosť je  do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom
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I
í tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 30 dňovou

splatnosťou faktúr obe zmluvné strany bezvýhradne súhlasia.

2. Faktúru spolu s prílohami zhotoviteľ predloží objednávateľovi v šiestich (6) originálnych 
vyhotoveniach. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre bude uvedený názov 
stavby “Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove,,. 
Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:

a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác (krycí list) odsúhlasený a potvrdený stavebným 
dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických bodu 7.2 tohto článku,
b) podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých

! fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z
í fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
|

ba) typ výrobku alebo materiálu,
bb) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
bc) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.

c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v 
súpise vykonaných prác a správy o odborných prehliadkach a skúškach zariadení.

3. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom 
objednávateľa, potvrdzuje zisťovácie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem 
odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať 
na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí 
odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V 
prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej 
lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 
kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. 
Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v 
lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru 
objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už 
realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v

í súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od
odstránenia vád a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a 
prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými 
účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky 
faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis 
faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí 
byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ 
oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo 
dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým 
Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania 
až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie 
objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúr.
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8. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy 
z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo 
v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, 
ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi ku dňu podpísania tejto zmluvy 
bankovú záruku -  Performancebond (výkonovú záruku) vo výške 10 % ceny diela s DPH na 
zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi 
vzniknú v zmysle tejto zmluvy, ktorá bude prílohou é. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu 
vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela 
uvedeného v tejto zmluve,

b) banková záruka je  neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,

c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu 
objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný 
zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie 
povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona 
alebo tejto zmluvy,

d) bankovú záruku Performancebond nahradí zhotoviteľ po ukončení diela bankovou zárukou -  
Warantybond ( garančná záruka ) vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH, najneskôr do 7 dní od 
podpisu protokolu o prevzatí dokončenej stavby. Banková záruka Warantybond zanikne uplynutím 
24 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela „ Komplexná rekonštrukcia 
budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo “.

VL Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a 
odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Vyhlášky 
MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

2. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 
stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Pavol Bodnár. Zhotoviteľ zabezpečí, 
že stavbyvedúci alebo jeho zástupca bude prítomný na stavbe po celú dobu vykonávania prác a 
zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je 
povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania 
osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne Ix  za týždeň kontrolné dni na stavbe, na ktoré 
bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to 
minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni 
zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ 
osobne, ak je  zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže
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objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť 
niektorej z uvedených osôb. Zhotovíte!’ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, 
minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na 
kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať 
stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom,ak sa 
na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny 
orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa 
uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje 
zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 
6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) 
platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní 
platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami 
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, 
resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie 
parametrov výrobkov.

6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotovíte!’ pri preukázateľnom 
vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarať, môže 
objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak 
použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotovíte!’ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a 
pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude 
predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie 
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, 
vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom 
objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom 
projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. 
dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá j e kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. 
V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, 
ktorá je  kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť 
dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. 
ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických 
podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, 
garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

9. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť 
zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení 
inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové 
povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. 
Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné 
náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov 
podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu

7



pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ je  povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je 
zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s 
odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o 
naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, 
bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, 
ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k 
poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré 
vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotovovateľ. V prípade, že zo 
strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo 
inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a 
uhradenie v určenej lehote.

13. Zhotoviteľ je  povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi 
vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného 
prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a 
uhradenie v určenej lehote.

14. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou 
a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného 
denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú 
osobu na vykonávanie tejto činnosti.

15. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

16. Zhotoviteľ je  oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v 
rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) tejto ZoD. Pri 
výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za 
včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

16.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v 
Prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa 
najmenej desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady 
podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom 
vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so 
zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. 
Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi 
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene 
subdodávateľa v prípade :

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
c) predloženia neplatných dokladov,
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d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V 
prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, 
prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na 
predĺženie času plnenia podľa čl. IV. bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady 
za ich odstránenie.

16.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený 
v Prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného 
subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V 
prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod 
tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade 
doplnenia subdodávateľa je  zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto 
subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať 
kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ 
objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo 
ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto 
dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ 
odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do 
siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V 
prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, 
prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na 
predĺženie času plnenia podľa čl. IV bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady 
za ich odstránenie.

16.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 
subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom 
(uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž 
zariadenia).

16.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo určených, zodpovedných alebo poverených osôb 
objednávateľom vykonať kontrolu osôb dodávateľa a osôb subdodávateľov, ktorí 
vykonávajú zhotovenie diela na stavenisku v súlade s dotknutou zmluvou o dielo.

17.Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 
potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela 
prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a 
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

VIL Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -  (stavebný zákon) a 
ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

9



všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za 
poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie 
nočného a nedeľného pokoja.

m  Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného 
denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmä údaje o časovom postupe 
prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje 
dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie, orgánmi štátnej správy...).

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť 
denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím 
riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri 
odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a 
odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej 
zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z 
kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a. ) Úvodné listy obsahujú:
• Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, 

zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
• 2.identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
® prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
® zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
• prehľad skúšok každého druhu.

b. ) Denné záznamy:
- sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné 
priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s 
pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s 
dátumom zhodným s originálom.

c. ) Prílohy:
- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise,alebo odpise) 
ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

• osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola 
vypracovaná),

• rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
® záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
• priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
• kontrolné zamerania počas montáže -  výškové, osové a polohové,
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zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď 
sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s 
uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné 
miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, 
pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho 
stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia 
objednávateľa a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, 
je  povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise 
upovedomí aj zástupcu objednávateľa, a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V 
prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je  povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis 
záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný 
preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doničenia 
záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je  povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od 
originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. 
Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní 
a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším 
postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť 
odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako 
môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa 
podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) 
podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo 
neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob 
ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi 
naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty 
uvedenej v čl. Ill bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškanís odovzdaním diela. 
Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho 
konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude 
považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela apo odstránení vád uvedených v 
zápise.
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3. Pripravenosť na odovzdanie diela je  zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne 
doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom 
dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä 
zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a 
zlikvidovať odpady na stavenisku talc, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že 
stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek 
objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. 
obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez 
splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:
a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie 
stavby,výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej 
konštrukcie,potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
b. prvý prepis stavebného denníka,
c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom 
vyhotovení,
f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle 
článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú 
zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň 
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v 
projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

9. Nedorobky musia byť odstránené bezodkladne tak, aby nebola narušená lehota výstavby t.j. do 12 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

XI. Zámka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa 
bezchybného prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia 
ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
verejnej práce alebo jej časti (diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po 
ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote 
najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne 
(zápisnične) nedohodnú inak.
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4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej 
doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto 
článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich 
bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a 
v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa 
zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 3 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť 
telefonické na čísle 02/52444517 alebo prostredníctvom e-mailu: eurobuilding@eurobuilding.sk.

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa 
pokiaľ ide o život a/alebo majetok ohrozujúci stav, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady 
neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote). V takomto prípade 
sa výška prác odráta od záruky.

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je 
zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške 
podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v či.
III. bode 1. je  objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- Eur 
(slovom päť tisíc Eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy 
objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ 
oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,-Eur za každý deň omeškania.

4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3.,bod 4. alebo 
bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške 1000,- EUR. 
za každý deň omeškania zhotoviteľa.

5. V prípade omeškania zhotoviteľa s pretransformovaním výkonovej záruky na bankovú zámku -  
Warantybond ( garančnú zámku ) v zmysle čl. V bodu 9 písm. d) tejto zmluvy, je objednávateľ 
oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,-Eur za každý deň omeškania.

6. V prípade porušenia povinností uvedených v čl. VIII Stavebný denník tejto zmluvy, je  objednávateľ 
oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-Eur za každý deň omeškania.

7. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % faktúrovanej sumyza každý deň omeškania.

8. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná 
pokuta, nie je  týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné 
udalosti, pričom uvedený zoznam nie je  vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné 
katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 
mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci v trvaní viac ako 30% času plnenia tejto zmluvy, strana, ktorá
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sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Takýto 
dodatok musí byť schválený poskytovateľom finančných prostriedkov .Ak nedôjde k dohode, má 
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XTV.Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s registrom partnerov verejného sektora

L Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov 
verejného sektora.

3. Zhotoviteľ je  povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho 
subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza 
inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ 
povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo 
§ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto 
zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné 
porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých 
termínov, nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj 
prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol 
zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou 
osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. 
Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou 
stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné 
dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná 
doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
V prípade, ak odstúpi zhotoviteľ bez uvedenia dôvodu alebo bez vážneho dôvodu (napr. zrušenie 
firmy súdom atď), tak zhotoviteľ j e povinný uhradiť objednávateľovi plnú cenu za zhotovenie diela.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1., je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného 
diela, ak je  nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali 
po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné 
zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento 
príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie 
realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol 
príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom 
zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v 
príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a 
výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, 
podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v 
cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
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6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa 
počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu 
objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli 
ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia 
staveniska.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena za vykonané práce bude uhrádzaná z verejných 
prostriedkov, pričom je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s uskutočnením diela vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
Pričom sa taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ale zhotoviteľ 
zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť 
vzťahovala aj na ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a 
účinnosti tejto ZoD a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP.“ V 
prípade, že ešte nedošlo k plneniu zo ZoD a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
objednávateľa neumožňujú financovanie predmetu ZoD, objednávateľ je  oprávnený bez akýchkoľvek 
sankcií odstúpiť od tejto ZoD.

9. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác naviac, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných 
okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe 
písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Dopĺňať alebo 
meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v 
tejto zmluve nie je  uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa 
stáva jej súčasťou.

10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatných súvisiacich predpisov.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely 
udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných 
údajov.

12. Táto zmluva o dielo je  vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

14. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 -  Ocenené položkovité výkazy výmer:
Príloha č. 2 -  Harmonogram vykonania stavebných prác 
Príloha č. 3 -Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
Príloha č. 4 - Banková záruka
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Príloha č. 5 - Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 22.05.2018 ^  dňa.;
- 8. JÚN 2018
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Príloha č. 1 k ZoD č. 2148/2018

OCENENÉ POLOŽKOVTTÉ VÝKAZY VÝMER



Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: MS KS Filakovo

Objednávateľ:
Zhotovíte!': Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29. 12. 2017

Kód Zákazk a C ena bez DPH DPH C ena s DPH O statné ZR N HZS V R N KČ

2017-12-28 MS KS Filakovo

SO01.1
S O 01.1 -S tavebn á ca s t (P ozn . K ód  p o lo žk y  končiaci -Z  

„o b sah u je  úpravu pô vodnej po ložky) 199 440,16 39 888,03 239 328,19

SO01.1.1
S O 01.1 .1 -K o to lna  (P ozn . K ód  p o ložky  ko nč iac i -Z  

_obsahu je  úpravu pô vodnej po ložky) 16 210,47 3 242,09 19 452,56

S O 01.1.2
S O 01.1 .2-D ivadelná sa la  s lešen ím  (P o zn . K ód  po ložky  

končiaci -Z  _ o b sa h u je  úpravu pô vo dne j po ložky) 98 829,63 19 765,93 118 595,56

S O 01.1.3
S O 01.1 .3-S trecha bez lešenia  (P ozn . K ód po ložky  

končiaci -Z „ o b s a h u je  úp ravu  pô vodnej po ložky) 58 338,14 11 667,63 70 005,77

S O 01.1.4
S O 01.1 .4 -Foyer na 1 .np (P ozn . K ód p o ložky  končiaci -Z  

„o b sah u je  úpravu pô vodnej po ložky) 41 498,40 8 299,68 49 798,08

S O 01.1.5
S O 01.1 .5-Sa Ia  na 2 .n p  (P ozn . K ód  p o lo žk y  končiaci -Z  

„o b sah u je  úpravu pô vodnej po ložky) 68  878,14 13 775,63 82 653,77

S O 01.1.6
S O 01.1 .6-O kná a int. dvere  (P ozn . K ód  p o ložky  

končiaci -Z  „o b s a h u je  úpravu pôvo 130 799,25 26 159,85 156 959,10

SO 01.2 S O 01.2 -Z D R A V O TE C H N IK A 49 413,35 9 882,67 59  296,02

SO01.2.1 S O 01.2 .1 -P O Z IA R N Y  V O D O V O D 6 207,05 1 241,41 7 448,46

S O 01.2.2 S O 01.2 .2 -V o dovod ná p rípo jka 14 297,27 2 859,45 17 156,72

SO01.3 S O 01.3 -V Y K U R O V A N IE 95 232,47 19 046,49 114 278,96

SOOI.3.1 P lyno inšta lác ia  -  M aR Z 1 357,26 271,45 1 628,71

SO01.3.2 P lyno inšta lác ia  O P Z 4  674,32 934,86 5 609,18

SO 01.3.3 P lyno insta lac ia  -u zem nen ie 275,15 55,03 330,18

SO 01.4, SO 01.7
S O 01.4, S O 01 ,7 -E LE K TR O IN Š TA L Á C IA , N Á VR H  

O S V ETĽO V A C EJ S Ú S T A V Y  IN TE R IÉ R U 134 620,80 26 924,16 161 544,96

SO01.6 S O 01.6-V Ý D A J JE D Á L 21 258,39 4 251,68 25 510,07

SO 01.13 P R ISTO R O V Á  A K U S T IK A  D IV A D E L N E J S Á L Y 39 084,27 7 816,85 46  901,12

Celkom 980 414,52 196 082,90 1 176 497,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1 -Stavebná cast (Pozri. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 92967,93

1 Zemné práce 848,91

3 001 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3 m3 16,300 21,73 354,20

4 001 132201109

Príplatok k cene za lepivosf pri hĺbení rýh 
šírky do 600 mm zapažených i nezapažených 
s urovnaním dna v hornine 3 m3 16,300

i

6,161 100,41

5 001 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 
1000 m m3 16,300 3,12 50,86

6 001 162501142

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 
do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 16,300 2,53 41,24

7 001 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3 m3 16,300 0,90 14,67

8 001 171201203
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 
10000 m3 m3 16,300 0,54 8,80

9 001 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) ostatné t 24,450 11,40 j 278,73

2 Zakladanie 1198,56

10 002 271571111
Vankúše zhutnené pod základy zo 
štrkopiesku m3 2,680 29,58 79,27

11 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 13,620 82,18 1119,29

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7740,64

533 011 311231484

Murivo nosné (m3) z tehál pálených 
BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC 
(250x375x238) m3 4,500 132,08 594,36

517 011 311271303
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplňou hr. 300 mm m3 1,750 153,26 268,21

518 011 311361825
Výstuž pre murivo nosné PREMAC s 
betónovou výplňou z ocele 10505 t 0,035 662,49 23,19

17 011 312273530

Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 
250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu 
YTONG (250x249x599) m3 2,500

i
|

144,27 360,68

18 012 317121102
Montáž prefabrikovaného prekladu pre j  

svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm j ks
] |

6 ,0 0 0  5 t23Í 31,38

19 134 1348401000
Tyče oceľové prierezu U DN 160 mm, ozn. 
S235JR (11 375) valcované za tepla t 0,270 2755,00 743,85

439 283 2837650030
Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - 
XPS hrúbka 50 mm m2 1,500 10,05 j 15,08

436 011 317163321
Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, 
šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm ks 9,000 12,99 j 116,91

437 011 317163322
Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, 
šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm ks 1,000

!
15,49 15,49
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ZADANIE
Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: S0D1.1-Stavebná cast (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

438 011 317163323
Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, 
šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm ks 1,000 19,30 19,30

27 011 317321315
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 
20/25 m3 0,950 98,68 93,75

28 011 317351101

Debnenie klenbových pásov valcových 
vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m 
zhotovenie m2 23,600 22,19 523,68

29 605 6051020200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť II hr. 18-22mm x B=250-300mm m3 0,590 144,29 85,13

30 011 317351102

Debnenie klenbových pásov valcových 
vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m 
odstránenie m2 23,600 7,44 175,58

32 P PZ

Plotova strieska murikova 400*1000 mm - 
jednostranný sklon -vstup do suterénu  +  

montáž ks 13,000 18,05 234,65

33 011 342242311
Priečky z tehál pálených BRITTERM 8 P+D P 
10, na maltu MVC (80x365x238) m2 71,500 18,10 1294,15

35 011 342242313
Priečky z tehál pálených BRITTERM 14 P+D 
P 10, na maltu MVC (140x375x238) m2 114,520 23,47 2687,78

553 011 342948112
Ukotvenie priečok k murovaným 
konštrukciám priskrutkovaním m 170,500 2,43 414,32

554 011 342948115
Ukončenie priečok ku konštrukciám j 
montážnou penou |m 26,800 1,61 43,15

4 Vodorovné konštrukcie 902,36

-42 011 417321414
Betón stužujúcich pásov a vencov železový 
tr. C 20/25 nad priečky v sadrokartone m3 0,650

—

97,50 63,38

43 011 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 
vrátane vzpier zhotovenie m2 14,250 7,10 101,18

44 011 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 
vrátane vzpier odstránenie m2 14,250 2,72 38,76

46 011 417361321
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 
betonárskej ocele 11373 t 0,035

I

1447,81í 50,67

47 011 430321315
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. 
C 20/25 m3 3,250 111,64 362,83

48 011 430362021
Výstuž schodiskových konštrukcií zo 
zváraných sietí z drôtov typu KARI t 0,114 1196,51 136,40

49 011 434351141

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
zhotovenie m2 10,250

I
i

11,62i 119,11

50 011 434351142

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
odstránenie m2 10,250 2,93 j 30,03

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 47665,41
Zakrývanie výplní vnútorných okenných l

51 011 610991111 otvorov, predmetov a konštrukcií m2 | 302,600 1,24 375,22
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
S001.1-Stavebná cast (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

440 014 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % štukových m2 1296,470 4,87 6313,81

441 011 611466025
Príprava vnútorného podkladu stropov Weber 
- Terranova, podkladný náter weber 700 m2 1296,470 1,74 2255,86

445 014 612421331

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
štukových m2 4055,500 3,57 14478,14

442 014 612421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 
štukových m2 551,660 6,56 3618,89

58 014 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia 
okenného alebo dverného štuková m2 230,450 12,57 2896,76

443 011 612462025
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - 
Terranova, podkladný náter weber 700 m2 4333,821 1,03 4463,84

451 011 612462056

Vnútorná omietka stien jadrová Weber - 
Terranova, vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, weber.mvc 630 
UNI, hr. 10 mm m2 285,650 6,69 1911,00

452 011 612462117

Vnútorná omietka stien štuková Weber - 
Terranova, cementová, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm m2 285,650 5,37 1533,94

446 011 631312611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
hr.nad 50 do 80 mm m3 12,750 111,16 1417,29

71 011 631313611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 
hr.nad 80 do 120 mm m3 12,275 103,84 1274,64

447 011 631315611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 
hr.nad 120 do 240 mm m3 5,150 100,78 519,02

73 011 631571001
Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre 
spevnenie podkladov) - RAMPA m3 5,360 42,74 229,09

448 011 632450201
Cementový poter Weber - Terranova, 
weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 10 mm m2 878,500 7,26 6377,91

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26222,61

95 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 1310,500 3,11 4075,66

96 003 941955004
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 115,800 5,20 602,16

97 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1414,900 2,89 4089,06

104 013 962022391
Búranie muriva nadzákladového kamenného 
príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t m3 6,800 20,82 141,58

105 013 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných 
alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t m2 28,600 1,96 56,06

107 013 963042819

Búranie akýchkoľvek betónových 
schodiskových stupňov zhotovených na 
mieste, -0,07000t m 29,500 5,16 152,22
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ZADANIE
Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná cast (Pozri. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

108 013 965042241

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 
a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, 
plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 12,920 49,74 642,64

110 013 965081712

Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., 
alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 
0,02000t m2 205,700 1,45 298,27

111 013 967031132

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 
hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na 
maltu, -0,05700t m2 9,800 4,10 40,18

112 013 968061125
Vyvesenie dreveného dvemého krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t ks 93,000 0,52 48,36

113 013 968061126
Vyvesenie dreveného dvemého krídla do suti 
plochy nad 2 m2, -0,02700t ks 13,000 0,93 12,09

117 760 968062455
Vybúranie drevených dverových zárubní 
plochy do 2 m2, -0,08800t m2 16,540 3,61 59,71

118 760 968062456
Vybúranie drevených dverových zárubní 
plochy nad 2 m2, -0,06700t m2 25,800 7,99 206,14

119 013 968062745
Vybúranie drevených stien plných, 
zasklených alebo výkladných, -0,02400t m2 8,200 1,29 10,58

120 013 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení 
výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t m2 641,300 0,37 237,28

121 760 968071137
Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy 
nad 4 m2 ks 5,000 3,55 17,75

122 013 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní 
plochy do 2 m2, -0,07600t m2 47,800 15,97 763,37

123 760 968072456
Vybúranie kovových dverových zárubní 
plochy nad 2 m2, -0,06300t m2 25,980 11,98 311,24

534 013 971036018
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t cm 180,000 1,04 187,20

126 013 976071111
Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 
0,03700t m 25,700 5,19 133,38

555 013 978011141

Otlčenie omietok stropov vnútorných 
vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 30 %, -0,01000í m2 1296,470 0,84 1089,03

556 013 978013141

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 30
%, -0,01  ooot m2 4055,500 0,67 2717,19

557 013 978013161

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 50 
%, -0,02000t m2 551,660 1,08 595,79

131 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím t 133,842 7,54 1009,17

132 013 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie t 936,894 4,54 4253,50

133 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 133,842 10,62 1421,40

134 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 2007,630 0,38 762,90
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ZADANIE
Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná cast (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

136 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné t 133,842

I
17,1 Oj 2288,70

99 Presun hmôt HSV 8389,44

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
552 014 999281111 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 295,611 28,38 j 8389,44

PSV Práce a dodávky PSV 102447,79

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1215,64

455 711 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studená m2 115,600 0,18 20,81

456 111 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch ŕ 0,035 1842,79 64,50

453 711 711141559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením m2 115,600 3,31 382,64

454 628 6283221000

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 
S 35 m2 132,940 2,78 369,57

457 711 711745567

Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov 
obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 
500 m m 70,600 3,37 237,92

458 628 6283221OOOA

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 
S 35 m2 42,360 2,78 117,76

150 711 998711102
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,862 26,03 22,44

713 Izolácie tepelné 348,62

157 713 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 35,800 0,60 21,48

158 283 2837577008

Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 
100 m2, kurenársko - inštalačné práce, 
podláh, vykurovanie-izolácie m2 41,170

i

0,52 j 21,41

159 286 2862260604
Lepiaca páska, šírka 5Omm, dĺžka 66m, k. č. 
261949-001 REHAU ks 1,405

i
2,18 \ 3,06

459 713 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh 
polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 35,800

s
0,72 25,78

460 S02 EPS100S70
Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 7Omm 
Easyterm m2 36,516 7,58 í 276,79

164 713 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m t 0,004 25,58i 0,10

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 61,97

171 721 725291114
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a 
záchodov, madlá

súb
1,000

j

4,18 4,18

172 551 551a

Madlo pevné tvar U Bemeta Help biele 81,3 
cm
BEMETA ks 1,000

i

57,59 57,59

Strana 5 z 11



Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MS KS Filakovo
SO01.1-Stavebná cast (Pozn. Kód položky končiaci -Z „obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

178 721 998725102
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,010 19,67 0,20

763 Konštrukcie - drevostavby 3356,63

468 763 763126613

Predsadená SDK stena Rigips hr. 62.5 mm, 
opláštená doskou RFI 12.5 mm s tep. 
izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R- 
CD m2 10,500 20,33 213,47

195 763 763138221
Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, 
dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD m2 129,500 20,32 2631,44

197 763 763190010

Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a 
murivom, betónovou konštrukciou 
prepáskovaním a pretmelením m 214,800 1,28 274,94

198 763 763716111
Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky 
rímsy steny a priečky z panelov hr. do 55 mm m2 32,600 4,87 158,76

199 763 998763303
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
v objektoch výšky od 7 do 24 m t 2,970 26,27 78,02

766 Konštrukcie stolárske 56,00

248 766 766811801
Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej 
skrinky -0,0130t ks 10,000 2,12 21,20

249 766 766811802
Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej 
skrinky -0,01 OOOt ks 8,000 2,43 19,44

250 766 766811803
Demontáž kuchynskej linky drevenej, 
pracovnej dosky -0,021 OOt ks 6,000

|

2,56 15,36

251 766 998766102
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,000 29,30 j  0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové 18951,09

486 767 767163005
Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, 
vertikálna výplň, kotvenie do podlahy -Z3 m 25,400 23,75 603,25

487 553 5534667120-z

Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna 
výplň, hliníkové prášková farba, výška do 
120 cm, kotvenie do podlahy, exteriérové m 25,400 171,00 4343,40

258 767 767230000
Montáž zábradlia hliníkového na schody, j 

výplň rebrovanie Z2 |m 14,500 23,75 344,38

259 553 5534667060-Z

Zábradlie na schody a podesty, 
horizont, výplň rebrovanie, v. do 120cm, 
hliníkové prášková farba., kotv.bočné alebo 
do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru m 14,500 171,00 2479,50

260 767 767230000A
Montáž zábradlia hliníkového na schody, 
výplň rebrovanie Z4 m 12,100 23,75 287,38

261 553 5534667050-Z

Zábradlie na schody, vertikálna výplň, 
hliníkové prášková farba, výš.do 120cm, 
kotv.do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru m 12,100 171,00 2069,10

558 767 767230070 Montáž schodiskového madia na stenu m 66,800 14,49 967,93

Strana 6 z 11



Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1 -Stavebná cast (Pozn. Kód položky končiaci -Z „obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

559 553 5534667340
Drevené madlo schodiskové na stenu, 
kotvené do steny, nerež, buk m 56,785 33,25 1888,10

560 553 5534667360-Z
Madlo schodiskové na stenu, kotvené do 
steny, hliníková prášková farba m 11,685 33,25 388,53

279 760 767659001

Montáž vrát garážových roletových a 
kazetových, zasúvateľných pod strop plochy 
do 6 m2 ks 1,000 137,26 137,26

280 553 5534371406-z

Garážové vráta HxB 1800x3250 vodorovne 
rebrované, resp. kazetová - RES X-farba z 
exteriéru antracit ks 1,000 1881,00 1881,00

281 760 767659002

Montáž vrát garážových roletových a 
kazetových, zasúvateľných pod strop plochy 
nad 6 do 9 m2 ks 1,000 153,54 153,54

282 553 5534371466-Z

Garážové vráta HxB 2400/3200 vodorovne 
rebrovaná, resp. kazetové - RES X-farba z 
exteriéru antracit ks 1,000 2052,00 j 2052,00

488 767 767995106

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 
do 250 kg -Z5 kg 189,390

I
0,97 j  183,71

489 m m1 hlinik jokel 60/40/3, prášková farba m 55,600 8,74 485,94

490 m m1 hlinik jokel 40/40/3, prášková farba m 72,300 8,05 437,42

491 549 5492600120 zámok pre obojstranné otváranie ks 4,000 36,10 | 144,40

492 549 5491502040
Kovanie - 2x kľučka, povrch nerež brúsený, 
2x rozeta BB, FAB ks 4,000 23,75 95,00

283 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,258

iI
35,84) 9,25

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 12278,26

286 769 769011205
Montáž ventilátora malého radiálneho na 
stenu veľkosť: 170 ks

i  i

22,000! 11,44 j 251,68

287 429 4290013315
EBB 175 S DESIGN radiálny ventilátor 
ELEKTRODESIGN ks

!  I

j j
22,000  !  204,00 !  4488,00

288 769 769021006 Montáž spiro potrubia DN 160-180 m 52,600! 2,97 156,22

289 429 4290035030 Spiro potrubie L=1000 mm DN 180 m 52,600 13,89 730,61

290 769 769021115
Montáž ohybnej Al hadice priemeru 150-180 
mm m 11,000 1,79 j 19,69

291 429 4290027637
ALUFLEX Ml 180 Al profi hadica 
ELEKTRODESIGN m 11,000 3,14 \ 34,54

294 769 769021322
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160- 
250 ks 16,000

j

4,69 75,04

295 429 4290035130 Koleno KS  90° DN 180 ks 16,000 f 5,3/1 245,92

296 769 769021337 Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250 ks 26,000 1,80 46,80

297 429 4290035155 Spojka D N 180 ks 26,000 5,83 151,58

298 769 769021400 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250 ks 17,000 4,43 75,31

299 429 4290035293 T-kus DN 180 ks 17,000 16,70 283,90

300 769 769021460 Montáž výfukovej rúry so sitom DN 150-200 ks 5,000 4,69 23,45

301 429 4290035401 Výfuková rúra so sitom D N 180 ks 5,000 25,62 128,10
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
WISKS Filakovo
SO01.1-Stavebná cast (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

302 769 769025273
Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia 
priemeru 160-200 mm ks 27,000 6,37 171,99

303 429 4290020135 RSK 180 spätná klapka ELEKTRODESIGN ks 27,000 9,97 269,19

310 769 769035039
Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 
0.205-0.330 m2 ks 8,000 4,37 34,96

311 429 4290042326
Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi 
NO VA-E-1-525x525 ks 8,000 44,88 359,04

313 769 769035042
Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 
0.350-0.650 m2 ks 14,000 5,01 70,14

314 429 4290049155
Hliníková mriežka s pevnými lamelami NOVA- 
L-1-1-825X425-H-1-12.5-0 ks 7,000 81,48 570,36

315 429 4290039666 Regulačná klapka ručná 800x450 ks 7,000 116,50 815,50

535 769 769060020
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej 
nástennej pre objem miestnosti 140 m3 ks 1,000 97,38 97,38

536 429 4290055012

Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná 
ARTCool inverter AM18BP CHUUK (0,9- 
6,0/0,9-9,Oj kW pre objem miestnosti 140 
m3, MtCROWELL ks 1,000 576,40 576,40

537 769 769060230

Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej 
jednofázové napájanie (max. 2 vnút. 
jednotky) ks 1,000 122,84 122,84

538 429 4290055090

Klimatizačná jednotka vonkajšia MULTI F 
jednofázové napájanie MU2M15 CHUUK 
(1,4-4,7/1,4-5,3) kW  MICRO WELL ks 1,000 1082,59 1062,59

539 769 769071003 Montáž konzoly šírky 270-320 mm ks 1,000 3,56 3,56

540 429 4290020421
CBM 270 montážna konzola pre CBM 
ELEKTRODESIGN ks 1,000 43,05 43,05

541 769 769071009 Montáž konzoly šírky 560-800 mm ks 1,000 10,84 10,84

542 429 4290020441
Montážna konzola PIE 560 
ELEKTRODESIGN ks 1,000 78,70 78,70

543 769 769071287

Zhotovenie tlmiacej gumy do š=50 a 
nalepenie na závesy VTZ, z gumového 
kotúča do š=50 m 2,800 1,93 5,40

544 vzt vzt1 Tlmiaca guma m 2,800 8,55 2 3,94

545 769 769071290
Montáž závesu kruhového a štvorhranného 
vzduchotechnického potrubia, pre závesy. kg 46,000 1,19 54,74

546 vzt vzt 10 Záves potrubia L ks 46,000 13,31 612,26

547 769 hzs 001 Zaregulovanie a skusobna prevádzka hod 8,000 45,93 367,44

324 769 998769203

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 
24 m % 120,612

OnTCM

O00

771 Podlahy z dlaždíc 33569,06

503 771 771275306-Z

Montáž obkladov schodiskových stupňov 
dlaždicami do flexibilného tmelu mi do 
flexibilného tmelu mrazuvzdorného weber col 
flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 
800 mm, škárovanie weber color comfort m2 168,950

i

13,99 2363,61
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1-Stavebná cast (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

504 dl dl1
Granex reliéf 400x400x22mm, vzor bridlica 
071 m2 172,329 25,95 4471,94

499 771 771275307-Z

Montáž obkladov schodiskových stupňov 
dlaždicami do flexibilného tmelu 
mrazuvzdorného weber col flex prip flex 
premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, 
škárovanie weber color comfort m2 116,460 13,99 1629,28

502 597 Z10 Dlaždice keramické m2 118,789 18,05 2144,14

505 771 771275901 Montáž profilu schodiskovej hrany m 309,500 0,96 297,12

506 sch sch1 Lišta schodová Z hliník, 10 mm, 250 cm m 315,690 3,16 997,58

493 771 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 
300 x 80 mm m 462,500 2,36 1091,50

494 597 5976498050-Z Dlaždice keramické gres - 300x300 m2 46,250 18,05 834,81

497 771 771540010

Opravy podláh z dlaždíc hutných, 
glazovaných alebo keramických do 5 ks/m2, - 
0,009t ks 35,000 4,52 158,20

498 597 5978650380-Z Dlaždice keramické m2 12,852 18,05 i  231,98

328 771 771540015

Opravy podláh z dlaždíc hutných, 
glazovaných alebo keramických 6-10 ks/m2, ■ 
0,0018t ks 35,000 2,32 81,20

329 597 5978650010 Mramorové prvky schodiska -schodnice m2 9,560 81,23 776,56

495 771 771541220-Z

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do 
tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex 
prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 
mm, škárovanie weber color comfort m2 526,800 14,00 7375,20

496 597 5978651510-Z
Velkoformatová gresova dlažba 400x400 a 
800x400mm m2 537,336 19,86 10671,49

337 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 27,267 16,30 444,45

775 Podlahy vlysové a parketové 1959,77

344 775 775413120
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt 
obvodových skrutkovaním m 72,500

I
í

2,16 j 156,60

345 611 6119800951

Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: 
profil, drevený masív,dub, buk a parený buk 
(30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m m 73,225 2,34 j 171,35

351 775 775550110
Montáž podlahy z laminátových a drevených 
parkiet, click spoj, položená voľne m2 83,600 4,28 j 357,81

550 611 6119800100
Laminátové parkety KRONOSPAN 
LUCKYFLOOR 1285x195x8 mm m2 85,272 12,19\ 1039,47

353 775 775592110
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej 
penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy m2 83,600 0,55 45,98

354 283 2837712000
Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 
mm MIRELON m2 86,108 0,48 41,33

355 775 775592111
Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - 
fólia PE m2 83,600 0,55 45,98

356 283 2830010400 Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm  j  m2 86,108 0,93 80,08
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1-Stavebná cast (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

359 775 998775102
Presun hmôt pre podlahy vlysové a 
parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m

j

t 0,737 28,73 21,17

781 Dokončovacie práce a obklady 16861,57

551 771 781445019
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu veľ. 400x300 mm m2 466,300 13,28 6192,46

376 597 5978700070-Z Obkladačky keramické 400x300 m2 475,626 13,99 6654,01

377 771 781445522
Montáž listeíy kladenej do tmelu šírky do 100 
mm m 185,600 2,19 406,46

378 597 5978650670-Z PORTO listela, rozmer 400x35 mm ks 310,000 7,91 2452,10

379 771 781491111
Montáž plastových profilov pre obklad do 
tmelu - roh steny m 135,800 0,60 81,48

380 ker ko1 Lišta ukončovacia L hliník, 10 mm, 250 cm m 137,158 2,26 309,98

383 771 781545210
Montáž obkladov ostenia z obkladačiek 
hutných, polohutných do tmelu,rámovky m 58,900 7,25 427,03

384 597 5978700060-Z Obkladačky keramické 400x300 m2 14,725 13,99 206,00

387 771 998781102
Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 8,101 16,30 132,05

783 Dokončovacie práce - nátery 282,70

511 783 783122510

Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s 
emailovanlm - 105pm m2 55,000 4,14 227,70

510 783 783122710
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce ťažkých A základné - 35pm m2 55,000 1,00 55,00

784 Dokončovacie práce - maľby 13506,48

395 784 784402802
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 
3, 80 m m2 3629,500 0,77 2794,72

512 784 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3,80 m m2 4647,660 0,69 3206,89

513 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m m2 278,310 1,16 322,84

514 784 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na 
jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m m2 3351,188

;
í

0,17 569,70

515 784 784452212

Maľby z maliarskych zmesí Weber - 
Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný 
podklad výšky nad 3, 80 m m2 4925,977 1,17 j  5763,39

516 784 784499901

Ostatné práce - zakrývanie vnútorných | 
zariadení a podláh fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku j m2 1414,900

ij

0,60! 848,94

M Práce a dodávky M 2816,13

N01 Nepomenovaný diel 2816,13

418 i 775 pvc1
jPrebrúsenie pôvodného podkladu (betón a j 
j pod.) i m2 83,600 1,53 127,91
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
W1SKS Filakovo
SO01.1 -Stavebná cast (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

419 775 pvc2a
Napenetrovanie podkladu webwr. bond 
primer m2 878,500 1,53 1344,11

421 HZS pvc4 Prebrúsenie nivelacnej stierky m2 878,500 1,53 1344,11

OST Ostatné 1208,31

429 HZS 99900001
Montáž hasiacich prístrojov, hadicových zar., 
nudz. svietidiel ks 31,000 9,03 279,93

430 999 9991000001 Prenosný hasiaci prístroj: Práškový 6kg ks 30,000 28,8 4 865,20

431 ha ha1 C02 hasiaci prístroj 5kg ks 1,000 S3,18 63,18

Celkom 199 440,16
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z_pbsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotovíte!': Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29. 12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 12931,73 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3880,13

432 011 311231484

Murivo nosné (m3) z tehál pálených 
BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC 
(250x375x238) m3 2,350

I
iI

132,08í 310,39

433 011 311271301
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s 
betónovou výplňou hr. 200 mm m3 9,500

l
158,121 1502,14

16 011 311361825
Výstuž pre murivo nosné PREMAC s 
betónovou výplňou z ocele 10505 t 0,385

i

662,49 255,06

27 011 317321315
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 
20/25 m3 4,560 98,68 449,98

434 015 341322811
Steny z betónu železového vodostavebného 
deliacich priečok, stieny plášťa C 25/30 m3 12,800 106,45 1362,56

5 Komunikácie 264,84

460 221 596911211

Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre 
peších do 20 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 4 cm m2 8,600 16,04 137,94

461 592 59229020í 0

SEMMELROCK CITYTOP systémová 
betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/20, 
20/20) m2 8,686

I
iII

14,61 126,90

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4278,01

52 014 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % štukových m2 35,620 4,87 173,47

55 014 612421231
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková m2 118,500 2,05 242,93

437 011 612465111

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 
mm), ručné nanášanie m2 58,600 5,39 315,85

438 011 612465113
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
penetračný náter Baumit BetonPrimer m2 58,600 1,71 100,21

439 011 612465115
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
penetračný náter Baumit BetonKontakt m2 118,500 1,53 181,31

440 011 612465135

Vnútorná omietka stien BAUMIT, 
vápennocementová, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 
10 mm m2 58,600 7,38 432,47

59 011 612465183

Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, 
strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit 
VivaExterior hr. 3 mm m2 58,600 5,31 311,17

71 011 631313611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 
hr.nad 80 do 120 mm m3 0,940 103,84 97,61
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1.1-Kotolna (Pozri. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

441 011 631315661
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 120 do 240 mm m3 10,800 106,64 1151,71

442 011 631362021

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI t 0,295 1194,49 352,37

73 011 631571001
Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre 
spevnenie podkladov) - ZASYPANIE m3 21,500 42,74 918,91

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 173,05

95 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 26,800

-------------------------1-------------------------

3,11 83,35

97 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 26,800 2,89 77,45

126 013 976071111
Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 
0,03700t m 1,800 5,19 9,34

131 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím t 0,067 7,54 0,51

467 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 0,067 10,62 0,71

468 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 0,067 0,38 0,03

469 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m t 0,067 7,62 0,51

135 013 979082111.1 Poplatok za skládku t 0,067 17,10 1,15

99 Presun hmôt HSV 4335,7
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov í

470 014 999281111 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 152,773 28,38 j 4335,70

PSV Práce a dodávky PSV 2918,59

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1333,96

445 711 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studená m2 36,500 0,18 6,57

446 246 2465901010

SIPLAST FUNDAMENT SPEED 
INSULATION SBS/20 kg -asfaltový 
hydroizolačný náter modifikovaný SBS kg 0,011 4,53 0,05

447 711 711112001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studená m2 59,600 0,22 13,11

448 246 2465901010-1

SIPLAST FUNDAMENT SPEED 
INSULATION SBS/20 kg -asfaltový 
hydroizolačný náter modifikovaný SBS kg 0,021 4,53 0,10

457 711 711132107

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 
zvislej m2 13,500 2,54 34,29

458 628 6288000640

Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti 
zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, 
výška nopu 8 mm ONDULINE m2 15,525 1,94 30,12
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

459 283 2837650030
Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - 
XPS hrúbka 50 mm m2 15,525 10,05 156,03

451 711 711141559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 36,500 3,31 120,82

452 628 6285271020-Z1

Asfaltovaný pás pre jednovrstvé 
hydroizolačné systémy,ELASTOBIT GG40 
SPEED PROFILE SBS m2 41,975 5,17 2 17,01

449 711 711142559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 59,600 3,58 213,37

450 628 6285271020-Z

Asfaltovaný pás pre jednovrstvé 
hydroizolačné systémy.ELASTOBIT GG40 
SPEED PROFIL SBS m2 71,520 5,17 369,76

455 711 711142559-A
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2

I
13,900! 3,58 49,76

456 628 6283221000

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 
S 35 m2

í
16,680 1 2,78 46,37

453 711 711747067
tesniacou objímkou priemer do 300 mm 
NAIP ks 5,000 9,90; 49,50

454 628 6285271020-Z2

Asfaltovaný pás pre jednovrstvé 
hydroizolačná systémy,ELASTOBIT GG40 
SPEED PROFILE SBS m2 0,700 5 ,1 7 1 3,62

150 711 998711102
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,902 26,03 23,48

767 Konštrukcie doplnkové kovové 70,86

443 767 767161210

Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 
20 kg m 1,800 3,90 7,02

444 141 1411526000
Rúrka hladká kruhová bezšvová D 40 mm, 
hrúbka steny 2,6mm ozn. 11 353.0. m 16,000 3,91 62,56

466 767 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 0,038

j
33,74 1,28

771 Podlahy z dlaždíc 899,19

326 771 771411004
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. j 

300 x 80 mm m 29,000

j

2,04 í  59,16

327 597 5978651450
TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer \ 
298x598x10 mm, farba 61 SL Tunis \m2 2,320 13,51 31,34

335 771 771571112
Montáž podláh z dlaždíc keramických do 
malty veľ. 300 x 300 mm m2 26,800 13,73 367,96

462 597 5976498050
Dlaždice keramické La Futura Travertino -  j  

300x300  m2 27,336 15,13 413,59

337 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v I  

objektoch výšky nad 6 do 12 m jt 1,665 16,30 27,14

783 Dokončovacie práce - nátery 298,75
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotovíte!': Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

390 783 783225400

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na 
vzduchu schnúce dvojnás.lx email a 
tmelením - 105pm m2 46,900 6,37 298,75

784 Dokončovacie práce - maľby 315,83

396 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m m2 135,500 1,16 157,18

463 784 784452262

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané jednonásobné základné na 
podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m m2 135,600

i

1,17 158,65

M Práce a dodávky M 360,15

43-WI Montáž oceľových konštrukcií 360,15

464 943 430861001-Z

Demotaz a montáž existujúcceho ocelového 
schodiska - prvá cenová krivka do 300 kg 
vrátane kg 275,000

j
|

0,59i 162,25

465 132 1323036400
Tyč oceľová prierezu L 45x45x5 mm, ozn. 10 
000, podľa EN ISO S185 t 0,050 2166,00 108,30

471 141 1411532600
Rúrka hladká kruhová bezšvová D 44,5 mm, j 
hrúbka steny 3,2mm ozn. 11 353.0. \ m 16,000 \ 5,60 89,60

Celkom 16210,47
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ZADANIE
Stavba: MS KS Filakovo
Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lešením (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a  dodávky HSV 4840,32

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1306,64

35 014 612421331

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
štukových m2 64,500

I

3,57 í 230,27

92 011 612462025
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - 
Terranova, podkladný náter weber 700 m2 64,500

!
1,03 66,44

78 011 631312611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
hr.nad 50 do 80 mm m3 2,975

i

111 ,1 6 ! 330,70

79 011 631362021

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI t 0,074

i
1194,49 j 88,39

89 011 632477005
Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 
3 mm m2 59,500 9,93 590,84

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3232,57

17 003 941955004
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 397,800 5,20 2068,56

18 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 353,750 2,89 1022,34

36 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 4,543 10,62 48,25

37 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 41,400 0,38 15,73

76 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné t 4,543 17,10 77,69

99 Presun hmôt HSV 301,11
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov j

93 014 999281111 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |t 10,610 28,38 301,11

PSV Práce a dodávky PSV 93989,31

713 Izolácie tepelné 532,92

80 713 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 59,500 0,60 35,70

81 283 2837577008

Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 
100 m2, kurenársko - inštalačné práce, 
podláh, vykurovanie-izolácie m2 68,425 0,52 35,58

82 286 2862260604
Lepiaca p á s k a , šírka 50mm, dĺžka 66m, k. č. 
261949-001 REHAU ks 2,335 2,18 5,09

83 713 713122121
polystyrénom, kladeným voľne v dvoch 
vrstvách m2 59,500 1,47 87,47

84 283 2837640510
PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, 
hrúbky 50 mm m2 59,500 3,42 203,49

88 283 2837640500
PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, 
hrúbky 40 mm m2 59,500 2,73 162,44
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ZADANIE
Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lešením (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

85 713 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m t 0,1231 25,58 3,15

762 Konštrukcie tesárske 10883,88

3 762 762412101 Montáž olištovania škár stien m 81,500 0,56 45,64

56 605 6051690300 Lišta smrek akosť 1 10cm2 xdí.400-650cmcm m3 0,380 286,301 108,79

41 762 762431221

Montáž obloženia stien doskami z 
drevovláknitých hmôt tvrdými 
drevotrieskovými na pero a drážku m2 17,550

j
2,77 j 48,61

42 m m1 DTD dosky laminované m2 18,252 23,75 433,49

63 762 762431500 Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 54,000 1,81 j 97,74

64 605 6051010200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť 1 hr. 13-15mm x B-60-130m m m3 0,068 229,43 15,60

58 762 762495000

Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, 
obloženie stropov, strešných podhľadov a 
stien - klince, závrtky m2 24,325 0,57 13,87

5 762 762522812
Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 
50 mm, -0.03000t m2 138,900 2,54 352,81

6 762 762524104
Položenie podláh hobľovaných na pero a 
drážku z dosiek a fošien m2 138,900 5,24 727,84

7 605 6051017000
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť 1 hr.60-100mm  x B=125-190mm m3 8,280

!
j

229,43} 1899,68

8 762 762526130
Položenie vankúšov pod podlahy osovej 
vzdialenosti nad 650 do 1000 mm m2 138,000

i
2,521 347,76

9 605 6051533600
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť 
II 140x140,160,200mm m3 9,300 229,43 2133,70

10 762 762595000
Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné 
prostriedky - klince, skrutky m3 17,580 2,65 46,59

13 762 762810026

Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných 
na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm - 
HĽADISKO m2 328,740

i

12,32 4050,08

60 762 762895000
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky m3 9,210 2,96 j 27,26

14 762 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m t 13,557

!

39,42 534,42

776 Podlahy povlakové 80079,92

90 775 776200811
Odstránenie povlakových podláh zo 
schodiskových stupňov lepených -0,001 Ot m2 375,900) 1,91 717,97

65 775 776270117 Lepenie schodových hrán m 362,000 1,51 546,62

66 553 5538200100 Schodová hrana m 369,240 3,61 1332,96

43 775 776401800
Demontáž soklíkov alebo líšt gumových 
alebo z PVC m 528,000

I
0,93 ľ  491,04

44 775 776411000 Lepenie podlahových líšt soklových m 122,500 2,21 j 270,73

45 697 6970005090
Kobercová lišta PVC DSL 60 hnedá, 
pieskovcová, antikor, strieborná m 123,725 2,03! 251,16
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
3001.1 .2-Divadelná sala s lešením (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotovíte!’: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

47 775 776572110
Položenie textilných podláh - kobercov z 
pásov na obojstranne lepiacu pásku m2 375,900 4,72 1774,25

48 697 697000S060-Z Koberec metrážny záťažový m2 394,695 13,03 5142,88

49 775 776583110-1 Montáž podložky pod koberec m2 375,900 0,36 j 135,32

62 283 2837712000
Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 
mm MIRELON m2 375,900 0,48 180,43

51 775 776990105
Vysávanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh m2 375,520 0,86 322,95

52 775 776992200
Príprava podkladu prebrúsením strojne 
brúskou na betón m2 59,850 3,28 196,31

71 se se1 Sedadlá v hladisku demontáž + odvoz b 1,000 1805,00 1805,00

72 se se1

Sedadlá v hladisku kotvené typ FALA . V 
cene je  zahrnutá dodavka, montáž, montážny 
a kotviaci material, zameranie priestoru, 
doprava. ks 336,000 199,00 66864,00

53 775 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 3,500 13,80 48,30

783 Dokončovacie práce - nátery 1730,69

73 783 783626000
Nátery stolárskych výrobkov syntetické 
lazurovacím lakom napustením-TMAVY LAK m2 138,900 2,80 388,92

74 783 783626200

Nátery stolárskych výrobkov syntetické 
lazurovacím lakom 2x lakovaním -MATNÝ 
TMAVÝ LAK m2 138,900 4,10 569,49

75 783 783782103
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia prostriedkom CF m2 138,900 5,56 772,28

784 Dokončovacie práce - maľby 761,90

29 784 784402802
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 
3,80 m m2 64,500 0,77 49,67

34 784 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3,80 m m2 64,500 0,69 44,51

30 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m m2 64,500 1,16 74,82

31 784 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na 
jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m m2 64,500 0 , 17 | 10,97

32 784 784452212

Maľby z maliarskych zmesí Weber - 
Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný 
podklad výšky nad 3, 80 m m2 64,500

j

j

1, 17 ! . 75,47

33 784 784481021
Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky 
nad 3, 80 m m2 64,500 6,56 423,12

24 784 784499901

Ostatné práce - zakrývanie vnútorných 
zariadení a podláh fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku m2 138,900 0,60 83,34

Celkom 98 829,63
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1.3-Strecha bez lešenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a d od ávk y  HSV 529,77

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 529,77

120 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím t 12,934 7,54 97,52

121 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 12,934 10,62 137,36

122 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 194,010 0,38 73,72

123 013 979082111.1 Poplatok za skládku t 12,934 17,10 221,17

PSV Práce a dodávky PSV 56266,26

712 Izolácie striech 12448,76

5 711 712290010
Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché 
do 10° m2 431,600 j 0,66 284,86

6 283 2832990190
Parozábrana FatraparE  hr.0,15mm, š,2m, 
balenie: 200m2 m2 496,340 0,53 263,06

70 711 712300832
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách 
plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01 OOOt m2 431,600 0,67 289,17

11 711 712370070

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 
plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou 
prikotvením so zvarením spoju m2 431,600 3,95 1704,82

12 245 2455162162
Kotviace profily Sarnabar 6/15 (bal. 
2,250mm) SIKA m 255,972

i
2,16  552,90

72 245 2455162032-Z
STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém  
Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m m2 440,583 8,53 3758,17

14 283 2832990650 Kotviaca technika - vrut SK-RB Power ks 1355,224 0,86 1165,49

15 711 712741559

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 
samostatným zosilnením pásov pritavením 
NAIP š. 330 mm m 142,300 0,94 133,76

16 245 2455162032-Z1
STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém  
Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m

i. i
„  l : 

m2 j 52,651 I 8,53 449,11

17 711 712873240

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím 
izol. povlaku PVC-P na konštrukcie 
prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm 
prikotvením so zváraným spojom m2 46,560| 6,60 307,30

18 245 2455162032-Z3
STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém  
Sikaplan 15 G rozmery 2 ,0 x 20.0 m m2 53,544 8, 5 3 ; 456,73

19 283 2832990650 Kotviaca technika - vrut SK-RB Power ks 189,499 0, 86 j 162,97

133 711 712973231
Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie 
kruhového prestupu 5 1 -1 0 0  mm ks 1,000 19,83 19,83

134 245
2455162032-
Z15

STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém  
Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m m2 0,092 8,53 0,78

22 i711 712990040
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo 
na strechy ploché do 10° m2 431,600 0,45 194,22
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
WISKS Filakovo
SO01.1.3-Strecha bez lešenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

23 693 6936651400
Separačná folia Geotextília netkaná 
polypropylénová Tatratex PP 400 m2 496,340 1,27 630,35

24 711 712990200
Montáž strešného držiaka bleskozvodu, 
vrátane zaizolovania ks 44,000 2,19 96,36

25 245 2455162032-z4
STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém  
Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x  20.0 m m2 7,920 8,53 67,56

26 354 3540408500 Strešný držiak bleskozvodu PV21 ks 44,000 2,81 123,64

127 711 712991020

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek 
na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske 
konštrukcie m 96,800 6,98 675,66

128 283 2832990600 Kotviaca technika - rozperný n it do betónu ks 774,400 0,25 193,60

129 607 6072628000i
Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D  
nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm m2 30,008

j

9, 5 0 ; 285,08

130 711 712991040

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek 
atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske 
konštrukcie m 19,100 7,00  133,70

131 283 2832990600 Kotviaca technika - rozperný n it do betónu ks 152,800 0,25 38,20

132 607 6072624200a
Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené 
hr. 18 mm, 2500x1250 mm m2 11,842 6,37 75,43

27 711 998712204
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 24 do 36 m % 120,628 3,20 386,01

713 Izolácie tepelné 19238,03

30 713 713149001B
Pripevnenie izolácie prikotvením na 
strechách plochých do 10° ks 1275,000

í

0,451 573,75

73 S06 1189 PUREN MV, 80 m2 252,760 32,83 8298,11

74 S06 1190 PUREN MV, 100 m2 252,760 39,37 9951,16

32 283 2832990610 Kotviaca technika - šrób do betónu ks 1275,000 0,32 408,00

33 713 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m t 0,255 27,49 7,01

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 389,37

36 721 721242115
Lapač strešných splavenín liatinový - zo 
šedej liatiny DN 100

j

j ks 6,000 64,51 387,06

37 721 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 m

i

t
i

0,127í 18,22 2,31

762 Konštrukcie tesárske 11705,79

75 762 762084211
Príplatok k cene pre debnenie a latovanie 
krovov, výšky nad 4 do 12 m m2 431,600 0,781 336,65

76 762 762332932

Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti 
strešnej väzby doplnenie z hranolčekov 
plochy 120-224 cm2 m

j i

152,5001 11,50} 1753,75

77 605 6051500800
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 
hranolček akosť 1 s76-100mm L=100-175cm m3 2,745

íI
222,98 612,08
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1.3-Strecha bez lešenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

125 762 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 
nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120- 
224 cm2 m 105,900 6,79 719,06

126 605 6051590800-Z

Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec 
akosť 1 L=100-175cm 120x120,140,180mm- 
HRANOL 100/180 -STRECHA m3 1,906 222,98 425,00

78 762 762341002

Montáž debnenia jednoduchých striech, na 
kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na 
pero drážku m2 431,600 3,27 1411,33

100 607 6072628000
Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D 
nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm m2 453,180 9,50 4305,21

80 762 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22° m 502,900 1,09 548,16

81 605 6051506900
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 
hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo m3 1,258 203,03 255,41

82 762 762341811

Demontáž debnenia striech rovných, 
oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, 
hobľovaných, -0.01600t m2 431,600 1,08 466,13

84 762 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané 
konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, 
nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, 
dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 17,233 25,73 443,41

85 762 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m t 10,898

i
39 ,4 2 j 429,60

764 Konštrukcie klampiarske 11955,81

42 764 764321820

Demontáž oplechovania ríms pod 
nadrímsovým žľabom vrátane podkladového 
plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t m 96,800 0,64 61,95

101 764 764321850

Demontáž oplechovania ríms pod 
nadrímsovým žľabom vrátane podkladového 
plechu, do 30° rš 900 mm, -0,0061 Ot m 19,100 0,99 18,91

43 764 764323430
Oplechovanie kašírovaný plech, odkvapov na 
strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm m 96,800 11,62 1124,82

103 764 764323840
Demontáž odkvapov na strechách s 
lepenkovou krytinou rš 400 mm, -0,003501 m 98,600 0,86 84,80

104 764 764331850

Demontáž lemovania múrov na strechách s 
tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 
500 mm, -0,00298t m 79,500 0,54Í 42,93

45 764 764349410

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, držiak lana bleskozvodu s 
podložkou ks 44,000 7,75l 341,00

46 764 764351820

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, - 
0,00390t m 96,800 0,87) 84,22

105 764 764353401-Z

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, nadrímsové, štvorhranné, uložené v 
hákoch, r.š. 330 mm m 19,100 27,81 531,17
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo

SO01.1.3-Strecha bez lešenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

47 764 764353402

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, nadrímsové, štvorhranné, uložené v 
hákoch r.š. 600 mm m 96,800 29,20 2826,56

50 764 764359431

Kotlík štvorhranný z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, pre pododkvapové 
žľaby rozmerov 200x250x350 mm ks 2,000 28,83  57,66

107 764 764359432

Kotlík štvorhranný z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, pre pododkvapové 
žľaby rozmerov 200x300x400 mm ks 6,000 to O o o 00 o o o

51 764 764359441-Z
Ochranný kôš strešného vpustu 80/80- 2KS 
A 100/100-6KS ks 8,000 8,46 67,68

116 764 764421250
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm m 96,800 12,96 1254,53

115 764 764421270-Z
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného PZ plechu, r.š. 520 mm m 19,100 18,22 348,00

108 764 764421420-Z

Ukončovaci profil pod omietky z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 
150 mm m 115,900 7,98  924,88

109 764 764421480-Z

Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 
550 mm m 96,800 22,99 2225,43

110 764 764421495-Z

Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 
850 mm m 19,100 33,04 631,06

114 764 764451402
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm m 39,200 19,14 750,29

61 764 764451802
Demontáž odpadových rúr štvorcových so 
stranou 100 mm, -0,00338t m 64,200 0,62 39,80

62 764 764453842
Demontáž odpadového kolena horného 
dvojitého 75 mm 100 mm, -0,0021 Ot ks 6,000 1,25 7,50

112 764 764454431-Z
Montáž zvodových rúr z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu m 25,000 6,44 161,00

64 764 764751232-Z
Odkvapový systém - koleno zvodovej rúry 
štvorcové 100/100 ks 12,000 10 .3 9 Í 124,68

66 764 998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v j 
objektoch výšky nad 6 do 12 m |t 1,309

I

51,14  66,94

783 Dokončovacie práce - nátery 528,50

117 783 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia Bochemitom QB m2 175,000 3,02 528,50

M Práce a dodávky M 1542,11

4 3 -M Montáž oceľových konštrukcií 1542,11

94 943 430861002
Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová 
krivka do 500 kg vrátane -Z7 kg 345,000 0,51 175,95

118 m MHILTY Kotevná skru t HAS-E-5.8 M16x125/108 ks 8,000 39,70 317,60
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ZADANIE
Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.3-Strocha bez lešenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotovitef: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

119 m MHILTY 1 Chemická kapsula HVU M16x125 ks 8,000 37,85 302,80

95 141 1411536300
Rúrka hladké kruhová bezšvová D 51 mm, 
hrúbka steny 2,9mm ozn. 11 353.0. m 39,900 5,65 225,44

96 133 1332052000
Tyč oceľová plochá š. 50xhr.5 mm, ozn. 10 
370 t 0,195

\

2241,99 437,19

97 141 1411089300
Rúrka hladká kruhová bezšvová D 21,3 mm, 
hrúbka steny 2,9mm ozn. 11 353.0. m 32,600

;

2,55  83,13

Celkom 58 338,14
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
WISKS Filakovo
SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 9567,33

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6534,58

1 011 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných 
otvorov, predmetov a konštrukcií m2 116,560 1,24 144,53

2 014 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % štukových m2 345,900 4,87 1684,53

156 011 611466025
Príprava vnútorného podkladu stropov Weber 
- Terranova, podkladný náter weber 700 m2 345,900 1,74 601,87

6 014 612421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 
štukových m2 275,900 6,56 1809,90

157 011 612462025
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - 
Terranova, podkladný náter weber 700 m2 275,900 1,03 284,18

177 011 632450201
Cementový poter Weber - Terranova, 
weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 10 mm m2 276,800 7,26 2009,57

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3032,75

45 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 276,800 3,11 860,85

47 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 276,800 2,89 799,95

70 013 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení 
výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t m2 148,900 0,37 j 55,09

80 013 978059531-Z

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, -0,06800t - 
MRAMOROVÉ OBKLADY m2 145,750 2,83  412,47

81 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím t 9,911  7,54 74,73

83 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 9,911 10,62 105,25

84 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 148,665 0,38 56,49

86 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, ; 
dlaždice (17 01 ), ostatné jt 9,911

Ii
17 , 10 ] 169,48

87 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov j 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m {t 17,563

i

28,381 498,44

PSV Práce a dodávky PSV 30660,57

763 Konštrukcie - drevostavby 3942,63
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo

SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

155 763 763121114-Z

SDK predsadená stena KNAUF W611 bez 
nosnej kca dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm 
lepená celoplošne-VYROVNANIE MRAMOR 
STĹPOV m2 145,750 15,72 2291,19

160 763 763125385-Z

SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, 
jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x 
GKFI hr. 12,5 mm, bez TI m2 18,560 28,10 521,54

173 763 763133110

SDK podhľad KNAUF D113, závesná 
dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a 
UD, dosky GKB hr. 12,5 mm m2 49,800 19,92 992,02

166 763 998763301
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
v objektoch výšky do 7 m t 3,637 37,91 137,88

766 Konštrukcie stolárske 10196,35

161 766 766416133

Montáž oblož, stien, stĺpov a pilierov nad 5 
m2 panelmi obkladovými dyhovanými, 
veľkosti nad 1,5 m2 m2 206,900 11,06 2288,31

162 f f1

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX  
LAM INÁT V DREVODEKORE, BUK COKO  
6787 m2 197,800 8,08 1598,22

163 f f2

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX  
LAM INÁT V DREVODEKORE, JAVOR  
TALIANSKY 6828 m2 9,100 21,37 194,47

164 766 766417111
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov 
podkladový rošt m 1018,000 2,85 2901,30

165 605 6051013200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť 1 hr.24-32mm x B=250-300mm m3 1,324 194,50 257,52

167 766 766492100 Ostatné - montáž obloženia ostenia m2 58,750 15,50 910,63

168 f f1

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX  
LAM INÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 
6787 m2 53,600 8,08 433,09

169 f f2

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX  
LAM INÁT V DREVODEKORE, JAVOR  
TALIANSKY 6828 m2 5,139 21,37 109,82

170 766 abs
Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy 
obloženia ABS hrana do 25 mm m 1302,600 0,52 677,35

171 n rt1 ABS hrana m 1302,600 0,62 807,61

189 766 998766101
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m t 0,795 22,68 18,03

771 Podlahy z dlaždíc 9944,21

174 771 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 
300 x 80 mm m 49,800 2,36 117,53

175 597 5976498050-Z Dlaždice keramické gres - 300x300 m2 4,980 18,05 89,89

178 771 771541220-Z

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do 
tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex 
prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 
mm, škárovanie weber color comfort m2 276,800 14,00 3875,20
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ZADANIE
Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

179 597 5978651510-Z
Velkoformatová gresova dlažba 400x400 a 
800x400mm m2 282,336 19,86 5607,19

176 771 771541934

Opravy podláh z dlaždíc hutných, 
glazovaných alebo keramických vef. 335 x 
335 mm, -0,0020t ks 25,000 3,16 79,00

103 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 10,761 16,30 175,40

784 Dokončovacie práce - maľby 6239,18

146 784 784402802
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 
3,80 m m2 275,900 0,77 212,44

147 784 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3,80 m m2 715,800 0,69 493,90

148 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m m2 621,800 1,16 721,29

149 784 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na 
jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m m2 621,800 0,17 105,71

150 784 784452212

Maľby z maliarskych zmesí Weber - 
Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný 
podklad výšky nad 3, 80 m m2 670,900 1,17 784,95

181 784 784481020
Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky 
nad 3,80 m m2 275,900 5,41 1492,62

180 784 784481120
Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky 
nad 3,80 m m2 345,900 6,54j 2262,19

152 784 784499901

Ostatné práce - zakrývanie vnútorných 
zariadení a podláh fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku m2 276,800 0,60 166,08

785 Dokončovacie práce - tapetovanie 338,20

182 784 785000120
Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky nad 
3,80 m m2

i
43,900 j 2,36 103,60

183 624 6246112070-Z

30094-3 Moderná vliesová tapeta na stenu 
Dimex výber 2017, veľkosť role 10,05 mx 53 
cm ks 8,780 26,72 234,60

M Práce a dodávky M 1270,50

N 01 Nepomenovaný diel 1270,50

186 775 pvc1
Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a 
pod.) m2 276,800 1,53, 423,50

187 775 pvc2a Napenetrovanie podkladu weber bond primer m2 276,800 1.53Í 423,50

188 HZS pvc4 Prebrúsenie nivelacnej stierky m2 276,800 1,53 i 423,50

Celkom 41498,40
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ZADANIE
Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 11396,43

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8178,96

1 011 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných 
otvorov, predmetov a konštrukcií m2 52,200 1,24 64,73

2 014 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % štukových m2 426,400 4,87 2076,57

3 011 611466025
Príprava vnútorného podkladu stropov Weber 
- Terranova, podkladný náter weber 700 m2 426,400 1,74 741,94

4 014 612421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 
štukových m2 206,800 6,56 1356,61

5 011 612462025
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - 
Terranova, podkladný náter weber 700 m2 206,800 1,03 213,00

60 011 632450203
Cementový poter Weber - Terranova, 
weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 20 mm m2 345,650 10,78 3726,11

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3217,47

7 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 325,750 3,11 1013,08

8 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 325,750 2,89 941,42

9 013 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení 
výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t m2 165,800 0,37 61,35

10 013 978059531-Z

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, -0,06800t - 
MRAMOROVÉ OBKLADY m2 45,850 2,83 129,76

11 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím t 6,501 7,54 49,02

12 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 6,501 10,62 69,04

13 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 97,515 0,38 37,06

14 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné t 6,501 17,10 111,17

15 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 28,385 28,38 805,57

PSV Práce a dodávky PSV 56444,45

763 Konštrukcie - drevostavby 4223,57
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ZADANIE
Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

19 763 763121114-Z

SDK predsadená stena KNAUF W611 bez 
nosnej kca dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm 
lepená celoplošne-VYROVNANIE MRAMOR 
STĹPOV m2 45,850 15,72 720,76

20 763 763125385-Z

SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, 
jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x 
GKFI hr. 12,5 mm, bez TI m2 59,800 28,10 1680,38

21 763 763133110

SDK podhľad KNAUF D113, závesná 
dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a 
UD, dosky GKB hr. 12,5 mm m2 85,300 19,92 1699,18

22 763 998763301
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
v objektoch výšky do 7 m t 3,251 37,91 123,25

766 Konštrukcie stolárske 17787,93

25 766 766416133

Montáž oblož, stien, sttpov a pilierov nad 5 
m2 panelmi obkladovými dyhovanými, 
veľkosti nad 1,5 m2 m2 202,800 11,06 2242,97

26 f f  10
OBKLADOV A DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, BUK COKO 6787 m2 36,800 8,08 297,34

27 f 120

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, EGGER- H3078 
HACIENDA WHITE m2 143,600 12,88 1849,57

61 f f20
OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, ORFEO 8409 m2 22,400 15,87 355,49

28 766 766417111
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov 
podkladový rošt m 393,000 2,85 1120,05

29 605 6051013200
Neopracované dosky a íošne neomietanó 
smrek akosť 1 hr.24-32mm x B=250-300mm m3 0,336 194,50 65,35

65 605 6051191100

Neopracované dosky a lošne neomietané 
sm rekovec akosť A hr.38-50mm x B=170- 
240mm m3 0,860 202,52 174,17

66 k k1 SPD papuča trámu BSN 51 x 195 ks 18,000 6,22 111,96

67 k k1 SPD uholník 100x 100 x 80 x 2,5 ANP ks 192,000 2,85 547,20

68 k k2 SPD dierovaná platňa 80 x 200 x 2,0 ks 48,000 1,24 59,52

30 766 766492100 Ostatné - montáž obloženia ostenia m2 45,850 15,50 710,68

62 f 120

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, EGGER- H3078 
HACIENDA WHITE m2 23,400 12,88 301,39

63 f 130
OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, ORFEO 8409 m2 13,800 15,87 219,01

64 f 110
OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, BUK COKO 6787 m2 8,650 8,08 69,89

33 766 abs
Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy 
obloženia ABS hrana do 25 mm m 1350,000 0,52 702,00

34 n n1 AB S hrana m 1350,000 0,62 837,00

92 766 766692121
Montáž záclonového krytu natretého s 
olištovaním, dĺžky do 1750 mm ks 10,000 7,13 71,30

98 Z z4
Závoj "jednolarebný", krúžkové upevnenie, 
1ks v balení ks 20,000 27,5 4 550,80
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z „obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

93 Z z1b
Štýlová garniža kužeľ, vzhľad nerezovej 
ocele, O 20 mm 160 cm ks 10,000 33,25 332,50

96 z z2
Krúžky pre záclonovú tyč, O 16 mm, 
strieborné, balenie 5ks ks 20,000 2,38 47,60

94 766 766692122
Montáž záclonového krytu natretého s 
olištovaním, dĺžky 1750-2700 mm ks 3,000 9,85 29,55

99 Z z4a
Závoj 'jednofarebný", krúžkové upevnenie, 
1ksv  balení ks 6,000 27,5  4 165,24

97 Z z2
Krúžky pre záclonovú tyč, O 16 mm, 
strieborné, balenie 5ks ks 9,000 2,38 21,42

95 Z z1
Štýlová garniža kužel, vzhľad nerezová oceľ, 
O 20 mm 200 cm ks 3,000 41,80 125,40

90 766 766821016
Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane 
kovania, posuvných ks 8,000 12,18 97,44

91 675 6156701000-Z

Dvere vrátane kovania, posuvnéj dvere 
725/3400-8ks -horná kolajnica dl.4,35m -2ks, 
spodná kolajnica dl. 4,35m-2ks) ks 8,000 646,00 5 168,00

104 766 bar Montáž a dodavka barového pultu m 10,520 142,50 1499,10

108 766 998766101
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m t ; 0,705 22,68 15,99

771 Podlahy z dlaždíc 6608,89

40 771 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 
300 x 80 mm m 63,500 2,36 149,86

41 597 5976498050-Z Dlaždice keramické gres - 300x300 m2 6,350 18,05 114,62

44 771 771541220-Z

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do 
tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex 
prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 
mm, škárovanie weber color comfort m2 164,100 14,00 2297,40

45 597 5978651510-Z Velkoformatová gresova dlažba 800x400mm m2 144,687 22,56 3264,14

69 597 5978651510-Z Gresova dlažba 400/400 listela m2 22,695 29,78 675,86

47 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 6,565 16,30 107,01

775 Podlahy vlysové a parketové 17958,23

81 775 775413120
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt 
obvodových skrutkovaním m 45,800 2,16 98,93

82 611 6119800951

Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: 
profil, drevený masív, dub, buk a parený buk  
(30x18 mm) dlž. 2,0 a viac m m 46,258 2,34 108,24

84 775 775413250 Montáž prechodovej lišty narážaním m 18,900 2,00 37,80

85 611 6119800965-Z
Lišta prechodová DUB, B30 mm,s hladkým  
povrchom,PARKETT PLUS m 19,089 3,18 60,70

73 775 775511800

Demontáž lepených drevených podláh 
vlysových, mozaikových, parketových, 
vrátane líšt -0,0150t m2 178,600 10,99 1962,81
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ZADANIE
Stavba: W1SKS Filakovo
Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z „obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

74 775 775530040-Z
Montáž palubovej podlahy masívnej- 
prebrúsenie, lepením m2 185,650 12,28 2279,78

83 P p1 Quercus kolekcia deluxe, dub, Versailles m2 189,363 69,35 13132,32

76 775 775599110 Ostatné práce, pastovanie strojné m2 185,650 1,15 213,50

77 775 775599130 Ostatné práce, tmelenie škár m 35,600 1,64 58,38

78 775 998775102
Presun hmôt pre podlahy vlysové a 
parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,201 28,73 5,77

776 Podlahy povlakové 608,93

100 775 776992200
Príprava podkladu prebrúsením strojne 
brúskou na betón m2 185,650 3,28 608,93

101 775 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 1 0 ,0 0 0 13,80 0,00

784 Dokončovacie práce - maľby 7427,23

50 784 784402802
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 
3,80 m m2 759,850 0,77 585,08

51 784 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3,80 m m2 865,830 0,69 597,42

52 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m m2 759,850 1,16 881,43

53 784 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovnosti na 
jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m m2 674,550 0,17 114,67

54 784 784452212

Maľby z maliarskych zmesí Weber - 
Terranova, weber.lor exdusiv na jemnozrnný 
podklad výšky nad 3, 80 m m2 780,530 1,17 913,22

55 784 784481020
Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky 
nad 3,80 m m2 250,970 5,41 1357,75

56 784 784481120
Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky 
nad 3,80 m m2 423,580 6,54 2770,21

57 784 784499901

Ostatné práce - zakrývanie vnútorných 
zariadení a podláh fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku m2 345,750 0,60 207,45

785 Dokončovacie práce - tapetovanie 1829,67

58 784 785000120
Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky nad 
3,80 m m 2 82,750 2,36 195,29

59 624 6246112070-Z
Vliesové tapety na stenu - BIELA, ŠEDÁ 
94084-2 -0 ,5 3  W x 10,05 m ks 16,550 24,85 411,27

86 784 785000310
Lepenie tapiet samolepiacich na stenu výšky 
do 3,80 m m2 32,800 2,61 85,61

88 fot fo tí Fototapeta na zásuvné steny ks 2,000 326,69 653,38

89 fot fo tí Fototapeta na 3d stenu ks 1,000 484,12 484,12

M Práce a dodávky M 1037,26

N01 Nepomenovaný diel 1037,26
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

105 775 pvc1
Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a 
pod.) m2 349,750 1,53 535,12

106 775 pvc2a Napenetrovanie podkladu weber bond primer m2 164,100 1,53 251,07

107 HZS pvc4 Prebrúsenie nivelacnej stierky m2 164,100 1,53 251,07

Celkom 68878,14
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ZADANIE
Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: S001.1.6-0kná a int. dvere (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvo

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 2486,54

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2452,97

26 011 642942111
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo j 
rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 42,000 36,80 1545,60

27 553 5533300300
Zárubňa oceľové 800x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové dvere ks 2,000

I
38,63 j 77,26

28 553 5533300400
Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové dvere ks 1,000 38,69 38,69

29 553 5533190600 Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L ks 2,000 19,66 39,32

30 553 5533190000 Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm L ks 15,000 17,42 261,30

31 553 5533190700 Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm P ks 3,000 19,95 59,85

32 553 5533190100 Zárubňa oceľové CgU 60x197x6cm P ks 14,000 17,20 240,80

33 553 5533190400 Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm L ks 5,000 18,96 94,80

34 760 642944221
Dodatočná montáž oceľovej dverovej 
zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2 ks 1,000 56,47 56,47

35 553 5533301200
Zárubňa oceľová 1450x1970 CgU pre 
požiarne dvojkrídlové dvere ks 1,000 38,88 38,88

99 Presun hmôt HSV 33,57
i Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov j

3 9(014 999281111 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 1,183 28,38  33,57

PSV Práce a dodávky PSV 128312,71

766 Konštrukcie stolárske 123615,87

2 766 766122320
Montáž drevených stien polozasklených s 
parapetom do 1, 30 m, v. nad 2,75 do 3,50 m m2 6,400 22 ,5 6 i 144,38

3 ZS ZS1
Zasklená stena plastová interiérová 2,4/3,2m 
s dvojkrídlovými dverami ks 1,000 2287,30 j  2287,30

4 766 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz. 
otváravého do zárubne, jednokrídlové ks 91,000 16 , 15 i 1469,65

5 po po18
Požiarne dvere dodavka+ montáž + doprava j 
EI30 D1-C 800/1970 \ks 1,000 551,00 551,00

6 po po18
Požiarne dvere dodavka+ montáž + doprava 
EI30 D1-C 800/1970 \ks 2,000 551,00 1102,00

7 611 6116201960

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD  
doska, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 
mm ks 87,000 114 00  9918,00

8 611 6116201960-Z

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD 
doska, povrch dyha M10, plné, šírka 1100 
mm ks 1,000

j
114,00 114,00

9 766 766661132

Montáž dverového krídla 
kompletiz.otváravého do zárubne, 
dvojkrídlové ks 12,000 23,75  285,00
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE
MSKS Filakovo
SO01.1.6-Okná a int. dvere (Pozn. Kód položky končiaci -Z_obsahuje úpravu pôvo

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Filakovo Dátum: 29.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

10 po po17
Požiarne dvere dodavka+ montáž + doprava 
EW 30D 1-C  1450/1970 ks 1,000 7 41,00 7 41,00

11 611 6116201960-Z1

Dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň DTD 
doska, povrch dyha M10, plné, šírka 1450- 
1800 mm ks 11,000

j

361,00 3971,00

12 760 766669111
Montáž kovania - záves na zárubňu pre dvere 
poldrážkové ks 103,000 3,91 402,73

13 549 5493305400 Záves dlhý s podperou 400 1120 ks 309,000 1,52 469,68

14 760 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 96,000 6,23 598,08

15 611 6118711200 Prah dubový L=62 6=7 cm ks 43,000 4 ,7 5 1 204,25

16 611 6118713200 Prah dubový L=72 B=7 cm ks 1,000 6,46 \ 6,46

17 611 6118715200 Prah dubový L=82 B=7 cm ks 26,000 6,65 172,90

18 611 6118717200 Prah dubový L=92 B=7 cm ks 22,000 7,60 167,20

19 611 6118721200 Prah dubový L=127 B=7 cm ks 1,000 12,35 12,35

20 760 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks 12,000 8,96 107,52

21 611 6118725200 Prah dubový L=147 B=7 cm ks 10,000 16,15 161,50

22 611 6118725600-Z Prah dubový L=162 B=7 cm ks 2,000 20,90 41,80

40 760 DV
Montáž a dodavka dverí do mokra (zámok + 
kovanie, farba biela) -600P 1 ks, 600L-1ks ks 2,000

\
361 ,0 0 ; 722,00

1 760 01

Okenné a dverné otvory vo fasáde, vstupné 
priestory, parapety vonkajšie, vnútorne, 
stavebné prace osteni, odvoz a likvidácia 
existujúcich výplní, dodavka 
+montaz+presuny sub 1,000 99883,65 99883,65

23 766 998766102
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 2,813

i
29,30  j 82,42

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4696,84

41 760 767649195 Montáž doplnkov dverí - zámok ks 103,000 9,501 978,50

42 549 5492600120 zámok pre obojstranné otváranie ks 103,000 36,10 3718,30

44 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t I 0,001

i

35,84 i 0,04

Celkom 130 799,25
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 .1 -POŽIARNY VODOVOD

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV 6207,05

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 5969,93

1 721 722131315
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
Geberit Mapress d28x1,5mm m 30,000 13,92 417,60

2 721 722131316
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
Geberit Mapress d35x1,5mm m 32,000 20,05 641,60

3 721 722131317
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
Geberit Mapress d42x1,5mm m 55,000 25,18 1384,90

4 721 722131318
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
Geberit Mapress d54x1,5mm m 20,000 34,42 688,40

5 721 722250005
Montáž hydrantového systému s tvarovo 
stálou hadicou D 25

súb
10,000 12,02 120,20

6 449 4493203250

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou 
D 2 5 -3 0  bm. Skriňa 650x650x285; 
presklené dvierka; prúdnica ekv.6 PHHP ks 10,000 254,50 2545,00

7 721 722290227
Tlaková skúška vodovodného potrubia z 
uhlíkovej ocele m 137,000 1,20 164,40

8 721 998722102
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0 ,4 5 0  17,39 7,83

767 Konštrukcie doplnkové kovové 237,12

9 767 767995101
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 20,000

I
i

5,61 Í 112,20

10 553 5530100011 Závesy ks 45,000 2,76 124,20

11 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,020 35 ,8 4 l 0,72

Celkom 6207,05
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ZADANIE
Stavba: ft/lestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 9781,22

1 Zemné práce 4197,81

1 221 113107142
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 
200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,181 OOt m2 21,555

--- ,----
i

4 ,4 5 i 95,92

2 221 113307112

Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z 
kameniva ťaženého, hr. 100- 200mm, - 
0,24000t m2 21,555 3,04 65,53

3 001 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3 m3 23,001 21,73 499,81

4 001 132201109

Príplatok k cene za lepivosf pri hĺbení rýh 
šírky do 600 mm zapažených i nezapažených 
s urovnaním dna v hornine 3 m3 23,001 6,16 141,69

5 001 133201101
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 
m3 m3 19,065

ij
33,23 633,53

6 001 133201109

Príplatok k cenám za lepivosf pri hĺbení 
šachiet zapažených i nezapažených v 
hornine 3 m3 19,065 4,52 86,17

7 001 151101201
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, 
príložné hĺbky do 4m m2 76,640 2,58 197,73

8 001 151101211
Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 
4 m m2 76,640 0,90 68,98

9 001 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 
1-4 nad 20-50m m3 42,066

I
1,40 58,89

■ 10 001 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m m3 42,066 3,66 153,96

11 001 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalších a 
začatých 1000 m m3 294,462 0,37 108,95

12 001 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 do 100 m3 m3 42,066 5,86 246,51

13 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 42,066 0,68 28,60

14 001 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) ostatné t 79,925 11,40 911,15

15 001 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 24,979

j

2,93 73,19

16 583 5834416900 Štrkodrva 0- 32 a t 42,464 13, 4 4 ] 570,72

17 001 175101202
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 
1 až 4 s prehodením sypaniny m3 3,953 25,49  100,76

18 583 5833116600 Kamenivo ťažené drobné 0-4 b t 7,512 20,73 \ 155,72

2 Zakladanie 24,04
Násyp pod VŠ so zhutnením zo štrkopiesku {

19 011 271573001 fr.0-32 mm m3 0,693 j 34,69 24,04
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konštrukcie 166,52

20 271 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm m3 3,156 36,24 114,37

21 221 4515778771 Pieskové lôžko pod VŠ hr. 3 cm m2 5,775 j 9,03 52,15

5 Komunikácie 803,36

22 221 567135115
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 200 
mm m2 21,555 19,69 j 424,42

23 221 578152111
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo 
drveného strednozrnný hr. 50 mm m2 21,555 17,58 378,94

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 129,19

24 011 631315611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 
hr.nad 120 do 240 mm - pod VŠ m3 0,867 100,78 87,38

25 011 631362021

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sieti z drôtov 
typu KARI t 0,035 1194,49 41,81

8 Rúrové vedenie 3216,11

26 721 722130801
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 25, -0,00213t m 24,800

j
1,79 j 44,39

27 271 857262121
Montáž liatin, tvarovky jednoosovej na potrubí 
z rúr prírubových DN 100 ks 1,000 19,18! 19,18

28 422 4227531142
Navrtávaci pás univerzálny prírubový výstup 
DN 1 0 0 -5 0  voda HAWLE ks 1,000 1 6 6 ,1 7 1 6 6 ,1 7

29 271 871211121
Montáž potrubia z tlakových rúrok 
polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm m 24,000 0,23 5,52

30 286 2861131000
HDPE rúra tlaková pre rozvod vody -P E  100 
/P N  16 63x 5.8mm nav m 24,000 3 ,0 4  7 2 ,9 6

31 271 879172199
Príplatok k cene za montáž vodovodných 
prípojok DN od 32 do 80 ks 1,000

i
5,50 5,50

32 271 891211111

Montáž vodovodného posúvača a prechodu s 
osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 
50 ks 2,000

|
14,96 29,92

33 422 4222520166
Posúvač DN 50 mm - s prírubami typ E  
voda HAW LE ks 1,000 1 0 5 ,3 6  \ 1 0 5 ,3 6

34 422 4222520Haw1
Prechod Hawle system 2000 č. 0400 
DN50/D63 ks 1,000

i
65,1 2  6 5 ,1 2

35 422 4229126102
Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30- \ 
1.80 m DN 50-100 voda HAW LE  j/cs 1,000 4 2 ,3 5  4 2 ,3 5

36 271 892271111

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 
skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 
125 m 24,000 0,53 12,72

37 271 893301002
Osadenie vodomernej šachty 
železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t ks 1,000 78,63 78,63
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

38 592 5922411076
Vodomerná (armatúma) šachta betónová 
2050/1400/1800 Klartec ks 1,000 1985,50 1985,50

39 271 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 1,000 20,09 20,09

40 553 5534034250
Poklop liatinový 600x600, D400kN, s 
tesnením, uzamykateľný ks 1,000 180,50 180,50

41 271 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks . 1,000 16,65 16,65

42 422 4229135Haw5 Poklop ťažký Hawle č. 1650 ks 1,000 36,10 36,10

43 422 4229135Haw6 Podkladová platňa Hawle č. 3491 ks 1,000 180,50 180,50

44 271 899503211

Stúpadlo do šachiet a drobných objektov 
poplastované vidlicové osadené do 
vynechaných otvorov ks 6,000 7,43 44,58

45 271 892273111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 
DN od 80 do 125 m 24,000 3,55 85,20

46 271 899721111
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 
150 mm m 22,550 0,85 19,17

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 942,57

47 221 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm m 60,800 2,83 172,06

48 013 971042261

Vybúranie otvoru v betónových priečkach a 
stenách plochy do 0, 0225 m2, do 600 mm, - 
0,06000t ks 1,000 25,13 25,13

49 013 971042441
Prieraz cez šachtovú stenu plochy do 0, 25 
m2,hr.do 300 mm, -0,16500t ks 2,000 19,99 39,98

50 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 9,517 10,62 101,07

51 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 152,272 0,38 57,86

52 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m t 9,517 7,62 72,52

53 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné t 5,616 17,10 96,03

54 013 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), 
ostatné t 3,901 80,75 315,01

55 241 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 9,517 6,61 62,91

99 Presun hm ôt HSV 301,62

56 221 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dlžky 
objektu t 71,535 1,79 128,05

57 271 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 
z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope t 7,099 24,45 173,57

PSV Práce a dodávky PSV 753,57
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 753,57

58 721 722130215

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných- 
11 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 
343.00 DN 40 m 0,200 17,36 3,47

59 721 7222111151 Montáž prechodky d63/2" ks 2,000 13,31 26,62

60 319 3199107201 Priechodka múrom D 63-2" voda HAWLE ks 2,000 110,42 i 220,84

61 721 722221035
Montáž guľového kohúta závitového 
priameho pre vodu G 2 ks 2,000 6,13 12,26

62 551 5511870501 Guľový uzáver pre vodu 2 " ks 2,000 49,96 99,92

63 721 7222210835
Montáž guľového kohúta závitového 
priameho pre vodu G 2 s vypúšťaním ks 1,000 6,14 6,14

64 551 5511870631 Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2 " ks 1,000 5 8,92 58,92

65 721 722221330 Montáž spätnej klapky závitovej G 2 ks 1,000 6,14 6,14

66 551 5511871691 Vodorovná spätná klapka 2 " ks 1,000 30,87 30,87

67 721 722221385 Montáž filtra závitového G 2 ks 1,000 6,14 6,14

68 551 5511871621 Filter závitový, 2 " ks 1,000 32,35 32,35

69 721 722263419
Montáž vodomeru závit, jednovtokového 
suchobežného G 6/4" ks 1,000 9,56 9,56

70 388 3882124000 Vodomer SENSUS Qn 10 DN 40 (1  1/2") ks 1,000 90,67 90,67

71 388 3882125000
Ostatný pomocný materiál (vsuvky, 
red.vsuvky, T-kus....) kpl 1,000 135,38 135,38

72 731 734261229 Závitový medzikus 2" ks 2,000 6,77 13,54

73 721 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky do 6 m t 0,045 16,68 0,75

M Práce a dodávky M 20,07

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 20,07

74 946 460490011
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC 
do ryhy, šírka 22 cm m 22,550 0,39 8,79

75 283 2830002010 Fólia modrá v m m 22,550 0,50 11,28

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 433,20

76 HZS HZS000114
Stavebno montážne práce náročná - práce 
žeriavom ( položenie VŠ ) hod 4,000 108,30 433,20

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3309,21

VRN03 Geodetické práce 631,76

77 000 000300014
Geodetické práce - vykonávané pred 
výstavbou zameranie existujúceho objektu eur 1,000 315,88 315,88

78 000 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 
zameranie skutočného vyhotovenia stavby eur 1,000 315,88 315,88

VRN06 Zariadenie staveniska 2256,25
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

79 000 000600024 Dopravné značenie + vypracovanie PD eur 1,000 2256,25 2256,25

VRN07 Dopravné náklady 421,20

Dopravné náklady - mimostavenisková 
doprava objektivizácia dopravných nákladov

80 000 000700011 materiálov (dovoz VŠ) km 360,000 1,17 421,20

Celkom 14297,27
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12,2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

H S V Práce a dodávky HSV 4411,41

6 Ú pravy povrchov, podlahy, osadenie 1427,54

1 014 612403399
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek 
maltou, akejkolVek šírky ryhy m2 33,000 8,75 288,75

2 014 612423521
Omietka rýh v stenách maltou vápennou 
šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou m2 66,000 15,19 1002,54

3 014 631311131

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 
betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 
240 mm m3 1,200 113,54 136,25

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2773,91

4 013 972054141

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 
mm, -0,00800t ks 79,000 4,83 381,57

5 013 974031142

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hibky 70 
mm a š. do 70 mm, -0,00900t m 130,000

f
j

1,63 j 211,90

6 013 974031143

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hibky 70 
mm a š. do 100 mm, -0,01300t m 66,000

j

2,02 í 133,32

7 013 974031153

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 
mm a š. do 100 mm, -0,01800t m 80,000 2,40 192,00

8 013 974031164

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 
mm a š. do 150 mm, -0,04000t m 60,000 5,04 302,40

9 013 974042554
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 
100mm a šírky do 150mm, -0,03300t m 38,000 7,32 278,16

10 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím t 16,103 7,54 121,42

11 013 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie t 49,962 4,54 226,83

12 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 16,103

]
10,62 171,01

13 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 283,118 0 ,3 8 ! 107,58

14 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m t 16,103 7,62 122,70

15 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 166,540 0,86 143,22

16 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné t 16,103 17,10 275,36

17 241 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 16,103 6,61 106,44

99 Presun hmôt HSV 209,96
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov

18 014 999281111 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 7,398 28,38 i 209,96
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č . KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8
PSV Práce a dodávky PSV 45001,94

713 Izolácie tepelné 765,15

19 713 713482302
Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, 
vnút.priemer 19-22 mm m 115,000 1,40 161,00

20 283 2837710200 Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON m 117,300 0,19 22,29

21 713 713482303
Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, 
vnút.priemer 23 - 28 mm m 140,000 1,53 214,20

22 283 2837710500 Izolácia potrubia- 28/ 6 “ MIRELON m 142,800 0,26 35,70

23 713 713482304
Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, 
vnút.priemer 29 - 41 mm

—

m 62,000 1,67 103,54

24 283 2837710800 Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON m 63,240 0,33 20,87

25 713 713482305
Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 
vnút.priemer 22 - 42 mm m 37,000 1,81 66,97

26 283 2837711100 Izolácia potrubia- 42/ 9 “ MIRELON m 37,740 0,74 27,93

27 713 713482306
Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 
vnút.priemer 43-52 mm m 24,000 1,91 45,84

28 283 2837711300 Izolácia potrubia- 52/ 9" MIRELON m 24,480 0,82 20,07

29 713 713482307
Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 
vnút.priemer 53 - 64 mm m 15,000 2,06 30,90

30 283 2837711500 Izolácia potrubia- 65/ 9" MIRELON m 15,300 0,96 14,69

31 713 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m t 0,042 27,49 1,15

721___________ Zdravotech. vnútorná kanalizácia 5839,4

32 721 721140802

Demontáž potrubia z liatinových rúr 
odpadového alebo dažďového do DN 100, - 
0,01492t m 152,000

j

í

4,24 j 644,48

33 721 721140806

Demontáž potrubia z liatinových rúr 
odpadového alebo dažďového nad 100 do 
DN 200, -0,03065t m 45,000 5,91 265,95

34 721 721140912
Oprava odpadového potrubia liatinového 
prepojenie doterajšieho potrubia DN 50 ks 1,000 12,58 12,58

35 721 721140913
Oprava odpadového potrubia liatinového 
prepojenie doterajšieho potrubia DN 70 ks 5,000 oi-*-Cf : 

r-;

36 721 721140915
Oprava odpadového potrubia liatinového i 
prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 j ks 2,000

!

17,16 Í 34,32

37 721 721140916
Oprava odpadového potrubia liatinového j 
prepojenie doterajšieho potrubia DN 125 j ks 3,000 19,96 j 59,88

38 721 721171109
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 
D 110x2,2 m 4,000

i
13,04 52,16

39 721 721171501P Potrubie PIPELIFE PP 32 odpadné prípojné m 1,000 10,68 j 10,68

40 721 721171502P Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 40 m 8,500 10,53 i 89,51

41 721 721171503P Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 50 m 5,000 10,451 52,25

42 721 721171506P Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 75 m 66,000 15,26 1007,16

43 721 721171508P Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 110 m 90,000 20,17 1815,30

44 286 2860022620
HT čistiaci kus 70 - PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu PIPELIFE ks 7,000 2,15 15,05

45 286 2860022630
HT čistiaci kus 100-P P  systém pre rozvod 
vnútorného odpadu PIPELIFE ks 2,000 3,24 6,48
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017
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Cena
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1 2 3 4 5 6 7 8

46 286 2860022640
HT čistiaci kus 125- PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu PIPEUFE ks 4,000 7,27 29,08

47 286 2860022650
HT čistiaci kus 150 - PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu PIPEUFE ks 2,000 15,41 30,82

48 721 721171509 Potrubie PIPEUFE PP D 125 odpadné m 42,000 24,76 1039,92

49 721 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 ks 22,000 2,06 45,32

50 721 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 ks 14,000 2,27 31,78

51 721 721194106
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8 ks 4,000 2,67 10,68

52 721 721194107
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9 ks 1,000 2,74 2,74

53 721 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 ks 21,000

i

3,37 70,77

54 721 721274103
Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 
HUL 810 ks 6,000 20,00 120,00

55 721 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125 m 216,500

I
0,63 j 136,40

56 721 721290822

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov 
vysokých do 12 m t 3,647 49 ,4 7 1 180,42

57 721 998721102
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t  0,261 19,03 4,97

722 Zdravotechnika-vnútorný vodovod 14330,48

58 721 722130801
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 25, -0,00213t m 262,000 1,79 468,98

59 721 722130803
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t m 131,000 2,45 320,95

60 721 722171111
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 
mm v kotúčoch m 115,000 13,00 1495,00

61 721 722171113
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 
mm v kotúčoch m 140,000 14,76 2066,40

62 721 722171114
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 
mm v kotúčoch m 62,000 21,01 1302,62

63 721 722171134
Potrubie z plastických rúr PeX D32/3.0 
lisovaním m 37,000 15,94 589,78

64 721 722171135
Potrubie z plastických rúr PeX D40/3.5 
lisovaním m 24,000 30,94 742,56

65 721 722171136
Potrubie z plastických rúr PeX D50/4.0 
lisovaním m 15,000 45,22 678,30

66 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 136,000 5,88 799,68

67 721 722190403 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 ks 10,000 5,88 58,80

68 721 722220123 Batériový komplet pár 45,000 9,48 426,60

69 923 230203686 Montáž prechodky D63/2" ks 1,000 3,11 3,11

70 286 2861668600 Prechodka PE/mosadz 63/2" ks 1,000 69,10 69,10

71 721 722221035
Montáž guľového kohúta závitového 
priameho pre vodu G 2 ks 3,000 6,13 18,39

72 551 5511870180
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", MF 
páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR ks 3,000 35,28 105,84
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Cena
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1 2 3 4 5 6 7 8

73 721 722221082
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho 
závitového G 1/2 ks 3,000 1,82 5,46

74 551 5511871140
Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2" Euro 
M, mosadz O T 58 IVAR ks 3,000 3 ,9 8 11 ,94

75 721 722221331 Montáž zábrany proti spätnému prúdeniu G 2 ks 1,000 14,71 14,71

76 551 5511871691

Zábrana proti spätnému prúdeniu 
HONEYWELL BA. 295-2" B DN 50 s 
vypúšťaním ks 1,000 74 7 ,5 0 7 4 7 ,5 0

77 721 722221385 Montáž filtra závitového G 2 ks 1,000 6,14 6,14

78 551 5511871620 Filter HONEYWELL FF06-2" AA DN 50 ks 1,000 3 2 ,3 5 3 2 ,3 5

79 721 722254126
Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa 
vnútorná s výzbrojou

súb
10,000 350,17 3501,70

80 721 722290225
Tlaková skúška vodovodného potrubia 
plastového m 393,000 1,13 444,09

81 721 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80 m 393,000 0,84 330,12

82 721 722290822

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z 
budov vys. do 12 m t 1,436 49,47 71,04

83 721 998722102
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 1,111 17,39 19,32

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 19863,99

84 721 725110814
Demontáž záchoda odsávacieho alebo 
kombinačného, -0,03420t

súb
18,000 4,78 86,04

85 721 725119307 Montáž záchodovej misy kombinovanej
súb

18,000 26,55 477,90

86 642 6420143160 Misa kombinovaná stojacia ks 17,000 94,76 1 6 1 0 ,9 2

87 55 2 5523403333 Záchodová misa pre imobilných komplet ks 1,000 1 6 2 ,451  1 6 2 ,4 5

88 721 725130811
Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, - 
0,03968t

súb
10,000 7,64 76,40

89 721 725139104 Montáž pisoárového stojiska so senzor.
súb

10,000 37,91 379,10

90 642 6420131890 Pisoár so senzorom biela ks 10,000 3 1 6 ,3 4 3 1 6 3 ,4 0

91 721 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 
výtokovej armatúry, -0,01946t

súb
22,000 3,72 81,84

92 721 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry

súb
22,000 23,74 j 522,28

93 642 6420136690 Umývadlo biele ks 20,000 4 0 ,6 1  j 8 1 2 ,2 0

94 642 6420136645
Umývadlo keram. pre imobilných s 
umýv.zápach uzávierkou ks 1,000 112 ,81  112 ,81

95 642 6420136649
Umývadlo na ruky s kolenovým spínaním IP 
0073 ks 1,000

i
189,53 i 189,53

96 721 725220831 Demontáž vane -0.0951 Ot
súb

1,000 4,68 j 4,68

97 721 725229113
Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, 
bez výtokovej armatúry

súb
1,000 33,11 33,11

98 642 6420139411 Vaňa 160X70 biela ks 1,000 175 , 9 9 \ 17 5 ,9 9

99 721 725240811
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez 
výtokových armatúr kabín, -0,08800t

súb
3,000 7 .12 Í 21,36
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100 721 725240812
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez 
výtokových armatúr mís, -0,02450t

súb
3,000 3,93 11,79

101 721 725241112
Montáž - vanička sprchová akrylátová 
štvorcová 900x900 mm

súb
3,000 35,41 106,23

102 554 5542303200
Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm 
biela ks 3,000 13 5 ,3 8 4 0 6 ,1 4

103 721 725245122
Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do 
výšky 2000 mm a šírky 900 mm

súb
3,000 31,09 93,27

104 554 5548431100 Kút sprchový ks 3,000 379,05 j 1 1 3 7 ,1 5

105 721 725291112
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a 
záchodov, toaletná doska

súb
17,000

i
4,46 j 75,82

106 642 6429462300 Doska toaletná biela ks 17,000 1 6 ,8 0 1 2 8 5 ,6 0

107 721 725310823

Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej 
armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, - 
0,00920t

súb
4,000 4,78 19,12

108 721 725310945 Montáž umývacieho stola ks 1,000 15,66 15,66

109 541 5415102466
Umývací stôl USN 1P s policou /ľavý 
600*800 ks 1,000

I
4 1 0 ,6 4  j 4 1 0 ,6 4

110 721 725319121

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, 
ostatných typov hranatých , bez výtokových 
armatúr hranatých

súb
4,000 12,26 i 49,04

111 552 5523134986 Drez antikorový obdĺžnikový ks 4,000 130 , 8 6 1 5 2 3 ,4 4

112 721 725329202

Montáž veľkokuchynských drezov, 
samostatne stojacích dvojdrezových, bez 
výtok, armatúr

súb
1,000

tJ
8,53 j 8,53

113 552 5523400811 Drez dvojdielny CNDL-3 /,ADL-3Z ks 1,000 2 8 4 ,2 9 2 8 4 ,2 9

114 721 725330820

Demontáž výlevky bez výtok, armatúry, bez 
nádrže a splachovacieho potrubia.diturvitovej, 
-0,03470t

súb
3,000 5,85 17,55

115 721 725332320
Montáž výlevky keramickej závesnej bez 
výtokovej armatúry

súb
1,000 15,111 15,11

116 642 6420137931
Kombi výlevka s umývadlom VKN 60 s 
možnosťou zavesenia na stenu ks 1,000 3 4 2 , 9 5 1 3 4 2 ,9 5

117 721 725333360
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez 
výtokovej armatúry

súb
2,000 20,99 j 41,98

118 642 6420144366 Výlevka biela komplet ( s mrežou) ks 2,000 1 7 9 ,6 0  j 359,20

119 721 725530151
Montáž elektrického zásobníka, poistného 
ventilu ks 6,000

I
I

5,32 j 31,92

120 484 4849210154 Poistný ventil pre teplú vodu, 1/2"x 3/4" ks 6,000 1 9 ,8 6 ! 11 9 ,1 6

121 721 725530811

Demontáž elektrického zásobníkového 
ohrievača vody prepadového do 12 I, - 
0,01750t

súb
10,000 2,45 24,50

122 721 725530823

Demontáž elektrického zásobníkového 
ohrievača vody tlakového od 50 I do 200 I, - 
0,15500t

súb
6,000 8,61 51,66

123 721 725539102
Montáž elektrického zásobníka 
akumulačného stojatého do 80 L

súb
5,000 33,87 169,35

124 541 5413000190

Tatramat akumulačný elektrický tlakový 
závesný ohrievač stojatý EOV 80 s objemom 
80L ks 5,000 2 1 0 ,1 7 1 0 5 0 ,8 5

125 721 725539104
Montáž elektrického zásobníka 
akumulačného stojatého do 150 L

súb
1,000 37,25 37,25

Strana 5 z 7



ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotovíte!’: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

126 541 5413000210
Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý 
ohrievač E O V 150, objem 150 1, Tatramat ks 1,000 2 6 2 ,2 0 262,20

127 721 725539141
Montáž elektrického zásobníka 
malolitrážneho do 10 L

súb
10,000 8,39 83,90

128 541 5413000150

Tatramat malolitrážny elektrický tlakový 
ohrievač nad umývadlo EO 10 N s objemom 
10L ks 10,000 13 2 ,3 6 1 3 2 3 ,6 0

129 721 725590812

Vnútrostav, premiestnenie vybúr, hmôt 
zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z 
budov s výš. do 12 m t 3,493 45,421 158,65

130 721 725819401
Montáž ventilu rohového s pripojovacou 
rúrkou G 1/2

súb
76,000 4,58 j 348,08

131 551 5510124100 Ventil rohový 1/2" s filtrom a hadičkou ks 76,000 9 ,6 6  í 7 3 4 ,1 6

132 721 725820810
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 
nástennej, -0,0026t

súb
38,000

!
2,72 103,36

133 721 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej pákovej, alebo klasickej ks 6,000 6,53 39,18

134 551 5513006050 Drezová batéria nástenná ks 4,000 4 9 ,6 4 1 9 8 ,5 6

135 551 5513006760 Drezová batéria nástenná -  výlevka ks 2,000 4 5 ,1 3 9 0 ,2 6

136 721 725840870
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej 
nástennej, -0,00225t ks 4,000 2,72 í 10,88

137 721 725840873
Demontáž príslušenstva pre sprchové 
batérie, držiak na sprchu, -0,00113t ks 2,000 1,63 j 3,26

138 721 725860820

Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky 
pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, 
práčky -0,00085t ks 38,000 0,97 j 36,86

139 721 725860822

Demontáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, vane, sprchy - 
0,00122t ks 4,000

ii

2,56 í 10,24

140 721 725829206

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
stojankovej s mechanickým ovládaním 
odpadového ventilu ks 25,000

|

7,79 194,75

141 551 5513006030 Umývadlová stojanková batéria ks 21,000 4 5 , 3 8 \ 9 5 2 ,9 8

142 551 5513006039 Batéria s kolenným spínačom 11 ks 1,000 6 4 ,9 8  j 6 4 ,9 8

143 551 5513006570 Drezová batéria stojanková ks 2,000 63,78 i 1 2 6 ,3 6

144 551 5513006579 Batéria páková pružina ks 1,000 1 2 6 ,3 5  j 1 2 6 ,3 5

145 721 725839210
Montáž batérie vaňovej stojánkovej 
jednodierovej

súb
1,000 4,54 4,54

146 551 5514652580 Vaňová batéria páková sprchová ks 1,000 12 4 ,4 2  j 1 2 4 ,4 2

147 721 725849201
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, ! 
klasickej i ks 3,000 2,58 7,74

148 551 5514513200
Batéria sprchová mosadzná s ručnou j 
sprchou TU 8120 XPS 1/2“x 150 mm \ks 3,000 67,72 i 2 0 1 ,3 6

149 721 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 ks 27,000 2,27 61,29

150 551 5510002500
Uzávierka zápachová-sifón umývadlový 
HL132 ks 21,000 77,28 236,88

151 551 5510002600
Uzávierka zápachová-sifón umývadlový 
HL100G ks 6,000 8 ,6 6  í 5 1 ,9 6

152 721 725869321
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 ks 2,000 2,271 4,54
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8
153 286 28631202361 Sifón práčkový HL 406 nerež ks 2,000 103,79 207,58

154 721 725869323

Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 
(podomietkovej) ks 1,000 3,84 3,84

155 286 28631202311 Podomiekový kond. sifón HL 138 ks 1,000 22,56 22,56

156 721 725869330
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, vaňovej do D 50 ks 1,000 2,86 2,86

157 551 5516159100 Uzávierka zápachová vaňová HL555 N ks 1,000 49,64 49,64

158 721 725869340
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 ks 3,000 2,28 6,84

159 286 2863120234 Uzávierka zápachová sprchová ks 3,000 10,52 31,56

160 721 725989102 Montáž dvierok ČT ks 28,000 1,35 37,80

161 551 5516757435 Dvierka krycie 300x150 mm ks 13,000 4,96 64,48

16 2 551 5516757415 Dvierka krycie 150x150 mm ks 15,000 3,61 54,15

163 731 732331510
Expanzomat, bez poistného ventilu, objem 2 
I

súb
6,000 32,49 194,94

164 721 998725101
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 
objektoch výšky do 6 m t 1,497 18,83 28,19

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4202,92

165 767 767995101
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 500,000 5,61 2805,00

166 5 53 553010000
Oceľové profily na zavesenie potrubia na 
I.PP kg 500,000 2,76 1380,00

167 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,500 i 35,84 17,92

Celkom 49 413,35
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Stavba: SO 01.3.1 Plynoinštalácia - MaRZ predbežný rozpočet Február 2017

č. 
po

lo
žk

y
Číslo

položky
cenníka

S k r á t e n ý  po p i s M.J.
✓

Cena v € Hmotnosť v t
jednotková Spolu jednotková spoludodávka montáž

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-88 2. Meracia a regulačná zostava

1. po trub ie  z  oceľ. rú rok  č iernych spoj. zvarovaním  D N25 m 1 14,57 14,57
2. 3010070 detto  D N 40 m 1,5 18,34 27,51
3. 25010040 prípo jky  k  p lynom erom  závitové D N 40 súb. 1 210,90 210,90
4. 25030030 rozpierky p ríp o jo k  D N 40 súb. 1 15,20 15,20
5. p.c. ko leno  záv itové č ierne D N 40 ks 5 6,02 30,10
6. 21020020 m ontáž  arm atúr s jed n ý m  závitom ks 2 3,37 6,74
7. 0360 m ontáž  a rm atú r s dvom i závitm i ks 14 4,42 61,88
8. 21010010 m ontáž  a rm atú r p rírubových ks 4 4,42 17,68
9. p.c. regu lá to r tlak u  A lz  6U /A B súb. 1 237,50 237,50
10. p.c. guľový kohút D N 10 so zátkou súb. 1 4,85 4,85
11. p.c. guľový kohút D N 40 ks 2 29,45 58,90
12. p.c. tlakom er ukazovací 0  160 rosah  0 - 1 0  k P a ks 2 34,96 69,92
13. p.c. tlakom erový  kohút, návarok  m etrický, slučka súb. 2 9,60 19,20
14. p.c. oceľová dvojdverová sk riňa  120/125/45 cm súb. 1 142,50 142,50
15. p.c. výškovo nastav iteľné podpery  a  kotvenie po trub ia súb. 2 3,33 6,66
16. p.c. nátery arm atúr, po trub ia  a  skrine súb. 1 47,50 47,50
17. p.c. uzem nenie, pospojovanie, revízia/podrobnosti v  časti elektro/ súb. 1 95,00 95,00
18. p.c. osaden ie  skrine  M aR Z  so zostavou súb. 1 95,00 95,00
19. H ZS rev ízie  a  tlakové skúšky  M aR Z hod. 8 14,25 114,00

20. p.c. dem ontáž  p lynom eru  s prepočítavačom súb. 1 9,50 9,50
21. p.c. dem ontáž potrub ia , arm atúr a  skrine M aR Z súb. 1 47,50 47,50

Meracia a regulačná zostava spolu:
presun  hm ôt % 1,85 13,33 24,65

Celkom bez DPH 777,03 580,23



Stavba: SO 01.3.2 Plynoinštalácia OPZ predbežný rozpočet Február 2017

č.
 p

ol
ož

ky

Číslo položky 
cenníka S k r á t e n ý  p o p i s M .J . O0

S
Cena v € Hmotnosť v t

jednotková Spolu
jednotková spoludodávka montáž

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C -88A 3 3. PLYNOINŠTALÁCIA

1. 88 440 1 5 0 5 0 dem ontáž oceľ. potrubia do D N 50 m 500 1,98 990 ,00
2. 88 4 3064800 dem ontáž armatúr závitových ks 55 2 ,38 130,90
3. 88 4 4035420 dem ontáž p lynových zásobníkov súb. 1 95,00 95 ,00
4. 88 4 4035460 dem ontáž p lynových  vykurovacích telies súb. 47 4 ,75 223 ,25
5. 89 470 2 7 3 4 0 dem ontáž k otlov p lynových  do 60kW súb. 2 95 ,00 190,00
6. 89 7370 detto do 125 kW súb. 1 95 ,00 95 ,00
7. 88 0301-0320 potrubie oceľ, spoj. zvarovaním  D N I 5 m 3 12,83 38 ,49
8. 88 0301 -0330 potrubie oceľ, spoj. zvarovaním  D N 20 m 20 14,25 285 ,00
9. 88 0301 -0340 detto D N  25 m 4 18,05 72 ,20
10. 88 0305-0050 detto D N  50 m 8 23,75 190,00
11. 88 0305-0080 detto D N  80 m 1 42 ,75 42 ,75
12. p.c. detto D N 250  s dienkam i klenutým i m 2 52,25 104,50
13. p.c. guľový kohút D N I 5 ks 2 5,23 10,46
13. p.c. guľový kohút D N 50 ks 1 33,25 33,25
14. p.c. prírubový spoj D N 50 súb. 1 52,25 52,25
15. p.c. vzorkovací kohút D N I 5 ks 1 7,60 7,6
16. 2 102 -0310 m ontáž závitových  armatúr ks 8 3,37 26 ,96
17. p.c. elektrom agnetický ventil EH V  D N 50 súb. 1 313 ,50 313,5
18. p.c. tlakom er ukazovací 0  160, 0 - 10 kPa súb. 1 34,20 34,2
19. p.c. tlakom erový kohút, návarok metrický, slučka súb. 1 9 ,60 9,6
20. p.c. náter potrubia m 33 1,47 48,51
21. p.c. zariadenie na nasávanie a vetranie pozinkovaný plech súb. 1 774 ,25 774 ,25
22. p.c. detektor úniku zem ného plynu súb. 1 99,75 99,75

22. HZS revízie a tlakové skúšky, prepoj e, spúšťanie hod. 24 14,25 342 ,00

23. HZS búranie a stavebné úpravy hod. 40 9 ,50 380 ,00
spolu  : 4 589 ,42

presun h m ô t: % 1 ,8 5 4 5 ,8 9 84,90
C elkom  b ez D P H : 4 6 74 ,32



Komplexná rekonštrukcia budovy 
Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove 
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

INVESTOR; Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
ČASŤ: Skrinka na meranie a reguláciu plynu

Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny 
Ochranné pospájanie, uzemnenie 
Ochrana pred bleskom

VYPRACOVAL: Ing. Jamnický Dátum: 02 2018

Rozpočet

P o lo ž k a Množstvo Montážn y materiál Montážne práce
mj Jendn. cena Cena spolu Jendn.cena Cena spolu

i 1 CY 6 zeleno/žltý m 8 0,62 4,96 0,47 3,76
I 2 CY 16 zeleno/žltý m 4 2,76 11,04 1,14 4,56

3 Pozinkovaný vodič FeZn o 10mm m 6 2,84 17,04 1,18 7,08
! 4 HUS - HLAVNA UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA ks 1 14,25 14,25 4,75 4,75
í ^ ZSA16 - ZEMNIACA SVORKA PRE PRIPOJENIE OCHR. VODIČA NA POTRIBIE ks 10 0,94 9,40 1,89 18,90
'• " PRIPOJENIE DVIER SKRINKY VODIČOM CY 6 zz ks 2 0,00 0,00 7,60 15,20
7 SP1- SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVOZCH PREDMETOV ks 1 1,47 1,47 2,57 2,57
8 ST06 - SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVÝCH POTRUBÍ ks 2 1,89 3,78 2,57 5,14
9 Záchytná tyč JP20 ks 1 11,40 11,40 5,65 5,65

10 DJP - DRŽIAK ZACHYTAVACEJ TYČE ks 2 1,89 3,78 2,57 5,14
11 SJ01 - SVORKA PRE PRIPOJENIE ZACHYTAVACEJ TYČE ks 1 1,47 1,47 2,57 2,57
12 SUB - SVORKA UNIVERZÁLNA ks 2 1,43 2,86 2,42 4 ^ 4
13 SJ02 - SVORKA PRE PRIPOJENIE ZEMNIACEJ TYČE ks 1 1,66 1,66 2,43 2,43
14 ZT2 - ZEMNIACA TYC DLZKY 2metre ks 1 7,93 7,93 4,28 4,28
15 Overenie parametrov inštalácie j i
16 Revízia inštalácie a vypracovanie správy hod 4 0,00 0,00 19,00 76,00

R E K A P ITU LÁ C IA
Z ákladné  rozp oč tové  náklady ! I
Montážny materiál 91,04
Montážne práce 162,87
P rirážky
Mimostavenisková doprava 3.6% 3 , 2 8

Vodorovný presun 1 % 0,91
Podružný materiál 3% 2 , 7 3

Strain é 5% 4,55 j

PPV 6% 9,77
S polu 102,51 172,64

i
------- i

I i
C E L K O M  € bez DPH 2 7 5 ,1 5



ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 1 932,09

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1151,73

1 014 611421321

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % hladkých m2 44,350 3,88 172,08

2 014 612421321

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých m2 76,800 2,35 180,48

3 011 632451052
Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 
mm (krycí nášľapný) m2

í j
44,350 j 5,81] 257,67

4 011 632477203

Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na 
nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 
mm m2 44,350

j

10,51 i 466,12

5 011 642942221
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 
rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 ks 1,000 46,85 46,85

6 553 5533199100 Zárubňa oceľová CgU 145x197x16cm ks 1,000 28,53 28,53

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 679,72

7 013 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t ks 2 ,000 0,52 j 1,04

8 013 968072456
Vybúranie kovových dverových zárubní 
plochy nad 2 m2, -0,06300t m2 3,000 11,98 35,94

9 013 978011141

Otlčenie omietok stropov vnútorných 
vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 30 %, -0,01 OOOt m2 44,350 0,84 37,25

10 013 978013141

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 30 
%, -0,01 OOOt m2 76,800 0,67 51,46

11 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím t 8,583

I
i

7,54 j 64,72

12 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 8,5831 10,62 j 91,15

13 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 145,911

i

0,38 55,45

14 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m t 8,583

I

7,62 65,40

15 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 85,830

i
0,86 73,81

16 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné t 8,583 17,10 146,77

17 241 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 8,583 6,61 56,73

99 Presun hmôt HSV 100,64
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

18 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 3,546 2 8 , 3 8 1 0 0 , 6 4

PSV Práce a dodávky PSV 91454,78

713 Izolácie tepelné 674,37

19 713 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 
mm.vnút.priemer do 38 mm m 18,000 2,34 42,12

20 283 2837741568
Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ  FLEX  
Armacell m 18,360 1 ,3 6 2 4 ,9 7

21 713 713482122
Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 
mm.vnút.priemer 39-70 mm m 124,000 2,60 322,40

22 283 2837741581
Tubolit DG 42 x  20 izolácia-trubica A Z  FLEX  
Armacell m 18,360 1 ,5 8 2 9 ,0 1

23 283 2837741598
Tubolit DG 54 x  20 izolácia-trubica AZ  FLEX  
Armacell m 108,120 2 ,3 6 255 ,1 6

24 713 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m t 0,026 27,49 0,71

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 122,79

25 R 721225205001
Montáž zápachovej uzávierky z PVC do 
DN50 ks 1,000 4 ,111 4,11

26 HL2 HL21

Vtok so zápachovou uzávierkou 
a s prídavným uzáverom, proti zápachu 
v suchom stave -D N 32 ks 1,000 1 4 ,1 7 1 4 ,1 7

27 R 721225205002
Montáž zápachovej uzávierky z PVC do 
DN100 ks 1,000 9,48 9,48

28 HL8 HL80.1H

Podlahový vpust s variab. odtokom DN50/75 
ako HL 80.1, so záp.uzáverom vtok. mriežka 
z nerež 115x115mm, HL80.1H ks 1,000 9 4 ,3 8 9 4 ,3 8

29 721 998721102
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

| i

t  0,034 19,03 0,65

731 Ústredné kúrenie, kotolne 26115,75

30 731 731200826

Demontáž kotla na kvapalné alebo plynné j j 

palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -
0,35625t j ks j 1,000 3 5 , 0 0  j 3 5 , 0 0

31 731 731261070

Montáž plynového kotla nástenného 
kondenzačného vykurovacieho bez 
zásobníka

j
ks 2 ,000 3 8 1 , 3 6 7 6 2 , 7 2

32 R 0010010788
Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 
INT 1206/5-5 ks 2 ,000 4 8 7 3 , 5 0 9 7 4 7 , 0 0

33 731 731261071 Montáž ostatného zariadenia kotolne sub 1,000 5 4 1 , 5 0 5 4 1 , 5 0

34 R 0020106060
Vysokoúčinné čerpadlo s pripojením pre 100 
a 120 kW ks 2 ,000 5 9 4 , 1 4 1 1 8 8 , 2 8

35 R 0020107874 Anuloid WH C 110 s magnet, filtrom ks 1,000 7 6 7 , 1 3 7 6 7 , 1 3

36 R 0020151805 Rám montážny, kaskáda ks 1,000 1 8 7 , 7 2  j 1 8 7 , 7 2
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

37 R 0020151814 Rám montážny, rozšírenie o 2 kotly ks 1,000 496,38 496,38

38 R 0020151815 Podstava rámu, kaskáda ks 1,000 120,03 120,03

39 R 0020151861 Držiak, riadiaci regulátor ks 1,000 21,06 21,06

40 R 0020107879 držiak odkúrenianad kotol ks 2 ,000 172,98 345,96

41 R 0020151816 Základný blok hydrauliky, DN65 ks 1,000 203,06 203,06

42 R 0020151820 Rozširujúci blok hydrauliky DN65, 2 kotly ks 1,000 849,86 849,86

43 R 0020151822 Hydraulické pripojenie predné 80-120kW ks 2 ,000 195,54 391,08

44 R 0020106057 Bezpečnostný poistný ventil do 4 bar ks 2,000 32,34 64,68

45 R '0020059560 Ventil uzatvárací 1 1/2“ (x2) ks 2 ,000 112,81 225,62

46 R 0020151835 Príruba, plyn DN50 ks 1,000 52,64 52,64

47 R 0020107867 Rúrka plynu DN50, rozšírenie pre 2 kotly ks 1,000 í 323,39 323,39

48 R 0020151838 Rúrka plynu, 80/100/120kW predná ks 2,000 i 82,73 165,46

49 R 009299 Ventil uzatvárací, plynový ks 2,000 45,13 90,26

50 R 0020151854 Tepelná izolácia, koncový uzáver ks 1,000 71,45 71,45

51 R 0020151853 Tepelná izolácia, hydraulika ks 2 ,000 142,89 285,78

52 R 0020151855 Tepelná izolácia, anuloid WH ks 1,000 142,89 142,89

53 R 0020138349 Izolácia čerpadla s pripojením ks 2,000 57,16 114,32

54 R 0020106418 Elektrická spätná klapka o 110 mm ks 2 ,000 473,81 947,62

55 R 0020106412
Základná pripoj, sada pre 2 kotly v rade o 
160 mm ks 1,000 361,00 j 361,00

56 R 0020092437 Ekvitermická regulácia - calorMATIC 630/3 ks 1,000 345,96 345,96

57 R 0020139895
VR 32, kaskádový modul pre calorMATIC 
630/3, 620/3 ks 1,000

í
64,68 j 64,68

58 R 0020017744 VR 40 (Prídavný modul 2 zo 7) ks 2 ,000 48,89 97,78

59 R 306782
Zmiešavací modul VR 60/3 pre calorMATIC 
630/3, 620/3 ks 2 ,000 127,861 255,72

60 R 0020040080
Diaľkové ovládanie VR 90 pre calorMATIC 
630/3, 620/3 ks 6 ,000 120,33 721,98

61 731 731360141
Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 200, 
výšky 8 m

súb
1,000 1319,51 1319,51

62 731 731360149

Príplatok k cene za 1 m nerezového komína 
KAMINODUR ERS DN 200, výšky nad 8 do 
18 m

súb
7,000

i

137,94 965,58

63 0020106412
Základná sada pre 2 kotly  v rade, vrátane 
odlučovača kondenzátu, O 160 mm ks 2,000 3 6 1 , 0 0 \ 722,00

64 0020106428
Základná sada pre 2 kotly v rade, vrátane 
odlučovača kondenzátu, O 200 mm ks 2,000

! i
5 4 1 , 5 0 \ 1 0 8 3 ,0 0

65 731 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m t 0,556 116,82 64,95

66 731 733125015K
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 35 - kotolňa m 12,000 16,38 196,56

67 731 733125018K
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 42 - kotolňa m 36,000

ľ

21,611 777,96

68 731 733190106K
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových m 48,000

I

1,13 54,24
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

69 731 998731202
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo 
výške (hĺbke) nad 6 do 12 m % 251,718 3,75 943,94

732 Ústredné kúrenie, strojovne 4994,23

70 731 732110812
Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad 
DN 100 do 200, -0,09358t m 2,000 3,60 7,20

71 731 732111404
Montáž rozdeľovača a zberača združeného 
prietok Q 23 m3/h (modul 150) ks 1,000 27,72 27,72

72 484 4848880025
Rozdelovače a zberače - RS KOMBI modul 
150, 110°C/0,6 MPa m 1,000 2 7 8 ,5 0 2 7 8 ,5 0

73 484 4848880070
Rozdelovače a zberače - RS K O M B I, 
stenové konzola, modul. 80 -1 5 0 ks 2,000 5 2 ,2 6 1 0 4 ,5 2

74 R

Doplňovací automat s úpravou vody Waleon 
ChemControl WCC-SM25X - vrátane 
zapojenia, dovozu, zaškolenia a kontroly 
kvality vody po mesiaci ks 1,000 2689,45 2689,45

75 731 732212815
Demontáž ohrievača zásobníkového 
stojatého objemu do 1600 I, -0,51196t ks 1,000 27,13 27,13

76 731 732213814

Demontáž ohrievača zásobníkového, 
rozrezanie demontovaného ohrievača objemu 
nad 630 do 1600 1 ks 1,000

j
i

60,68 60,68

77 731 732214815

Demontáž ohrievača zásobníkového, 
vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 
do 1600 I ks 1,000 15,01 15,01

78 731 732320812

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
odpojenie od rozvodov potrubia nádrže 
objemu do 100  I ks 1,000 10,08 10,08

79 731 7323208141 Demontáž úpravne vody ks 1,000 135,38 135,38

80 731 732324812
Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 I ks 1,000 2,58 2,58

81 731 732331051
Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s 
membránou 140 I ks 1,000 22,20 22,20

82 484 4846733000
Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s 
membránou 1401 šedé REFLEX ks 1,000 22 0 ,0 8 2 2 0 ,0 8

83 731 732390852

Zloženie odpojenej nádrže z konzol na j 
podlahu objemu nádrže nad 50 do 100 1, - j 
0,03800t j ks 1,000

|
12,391 12,39

84 731 732393815
Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do ! 
1000  1 ks 1,000 43,99 j 43,99

85 731 732420812
Demontáž čerpadla obehového špirálového 
(do potrubia) DN 40, -0,021 OOt ks

! i
1,000 4,59 i 4,59

86 731 732429111
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 
špirálového DN 25

súb
7,000 4,54 31,78

87 426 4268155340
Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 
25-40 180 ks 6,000 1 7 7 , 1 5 ] 1 0 6 2 ,9 0

88 426 4268155410
Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 
25-60 A 180 1x230V 50Hz 6H ks 1,000 1 9 9 ,7 1  1 9 9 ,7 1
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
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Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

89 731 732890802

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky 
nad 6 do 12 m t 0,758 47,00 35,63

90 731 998732102
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky | 
nad 6 m do 12 m t 0,053 51,08 2,71

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 24796,44

91 731 733110806
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t m 674,000 0,62 417,88

92 731 733110808
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t m 306,000 1,28 391,68

93 731 733113113
Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z 
oceľ. rúrok závitových DN 15 ks 228,000 3,09 704,52

94 551 5510900136 G 3/4 kužeľový prstenec ks 62,000 2 ,3 3 1 4 4 ,4 6

95 551 5510900210 Zvarová prípojka 16,5 mm ks 124,000 7 ,0 0 8 6 8 ,0 0

96 422 422500823

M  - Ventil IVAR - termostatická a regulačná 
armatúra - s prednastavením - 1/2“xEK, 
priamy ks 52,000 1 1 ,7 9 6 1 3 ,0 8

97 731 733125006
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 18 m 635,000 9,14 5803,90

98 731 733125009
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 22 m 240,000 10,06 2414,40

99 731 733125012
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 28 m 277,500 12,27 3404,93

100 731 733125015
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 35 m 87,000 16,38 1425,06

101 731 733125018
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 42 m 308,000 21,61 6655,88

102 731 733190106 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok m 1547,500 1,13 1748,68

103 731 733890803

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. 
výš. do 24m t 3,785 51,54 195,08

104 731 998733103
Presun hmôt pre rozvody potrubia v 
objektoch výšky nad 6 do 24 m t 0,242 36,75 8,89

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 9125,92

105 731 734200824
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 6/4 do G 2, -0,00350t ks 8 ,000 4,67 37,36

106 R 734209104 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 ks 1,000 0,81 0,81

107 484
4849210144020
25018

Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"-1", 
Po=3,0 bar, mosadz ks 1,000 1 4 ,9 2 1 4 ,9  2

108 731 734209112
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 
1/2 ks 124,000 2,27 281,48

109 484 4848461076 HERZ ventil spiatočkový RL-5 ks 62,000 8 ,0 8 5 0 0 ,9 6

110 422 4228461003 1/2" ventil HERZ-TS-90, priam y ks 62,000 1 2 ,6 3 7 8 3 ,0 6

111 731 734209112
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 
1/2 ks 33,000 2,27 74,91
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
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Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

112 422 4228461435
1/2" ventil STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s 
meracími ventilčekmi ks 6,000 3 0 ,4 5 1 8 2 ,7 0

113 422 4228461465
1/2" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, 
šikmý, uzatvárací ks 27,000 2 6 ,0 4 7 0 3 ,0 8

114 731 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 14,000 2 , 8 0

ľ " '
3 9 , 2 0

115 422 4228461434
3/4" ventil STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s 
meracími ventilčekmi ks 3,000 3 4 ,1 1 1 0 2 ,3 3

116 422 4228461466
3/4" ventil STRÖMAX-AD s 2-m i vrtmi, 
šikmý, uzatvárací ks 11,000 2 6 ,0 4 2 8 6 ,4 4

117 731 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 2 ,000 3 , 0 6  6 , 1 2

118 422 4228461467
1" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, 
uzatvárací ks 2,000

I

3 0 ,1 8  6 0 ,3 6

119 731 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 6,000 3 , 6 5  2 1 , 9 0

120 551 5510110500 Kontrolný ventil DN 32 ks i 2 ,0 00 1 1 1 ,6 3  j 2 3 ,2 6

121 422 422
5/4" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, 
šikmý, uzatvárací ks 4,000 4 0 ,2 9 1 6 1 ,1 6

122 731 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 4,000 3 , 6 5 1 4 , 6 0

123 551 5511870160
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", 
MF páčka ks 4,000 1 4 ,4 9 5 7 ,9 6

124 731 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 j ks 24,000 4 , 7 1  1 1 3 , 0 4

125 551 5511870170
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4“ 
MF páčka ks 24,000 2 2 ,6 3 5 4 3 ,1 2

126 731 734209119 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 ks 4,000 7 , 1 8 2 8 , 7 2

127 551 5511870840 Guľový uzáver pre vodu, 2 1/2“ ks 4,000 1 3 7 ,4 4 5 4 9 ,7 6

128 731 734212115
Ventil odvzdušňovací závitový samočinný 
DN 15 ks 12,000 9 , 9 3 1 1 9 , 1 6

129 731 734223208
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej

súb
114,000 1 , 2 5 1 4 2 , 5 0

130 551 5518100044

HERZ Hlavica termostatická Design" “M in i", 
s polohou “0", so šikmými drážkami, teplotný 
rozsah 6 - 3 0  “C ks 114,000 1 3 ,4 3 1 5 3 1 ,0 2  i

131 731 734240015 Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 ks 1,000 3 , 9 4  3 , 9 4

132 551 5511871670 Spätná klapka 5/4" ks 1,000 1 5 ,4 4  1 5 ,4 4  i

133 731 734240020 Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 ks 6 ,000 5 , 1 0  j 3 0 , 6 0

134 551 5511871680 Spätná klapka 6/4" i ks 6,000 2 2 , 6 9  1 3 6 ,141

135 731 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací 
normy 13 7061, PN 1,0/1 OOst. C G 1/2 ks 8 ,000 4 , 9 5  3 9 , 6 0

136 731 734291350 Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 1,000 3 , 9 5  j 3 , 9 5

137 551 5511871600 Filter závitový, 5/4“ ks 1,000 15 , 7 8 \ 1 5 ,7 8

138 731 734291360 Montáž filtra závitového G 1 1/2 j ks 6 ,000 5 , 1 1  3 0 , 6 6

139 551 5511871610 F ilter závitový, 6/4" j / c s 6,000 1 9 ,3 9 1 1 6 ,3 4

140 731 734291380 Montáž filtra závitového G 2 1/2 ks 1,000 7 , 7 3 7 , 7 3

141 551 5518400347 F ilter závitový 2"1/2, mosadz ks 1,000 5 7 ,5 7 5 7 ,5 7  i

142 731 734296320
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 
25 ks 6,000 1 0 , 7 8 6 4 , 6 8
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1 2 3 4 5 6 7 8

143 484 48488035ES4
Trojcestný zmieš.ventil ESBE VLA 131 DN  
25 ks 6,000 5 2 ,7 2 3 1 6 ,3 2

144 484 88035ES5 Servopohon ESBE ALF 131 ks 6,000 2 2 5 ,6 3 1 3 5 3 ,7 8

145 731 734410811

Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, 
priameho, rohového a dvojkovového 
tlakového indikačného -0,00080t ks 1,000 1,54 1,54

146 731 734411111
Teplomer technický s ochranným púzdrom - 
priamy typ 160 prev."A" ks 6 ,000 14,39 86,34

147 731 734420811
Demontáž tlakomera so spodným pripojením, 
-0,01900t ks 3,000 0,22 0,66

148 731 734421130
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa 
č.03313 priem. 160 ks 8,000 40,91 327,28

149 422 4223358000 Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm ks 8,000 1 3 ,8 0 1 1 0 ,4 0

150 422 4227779800 Prípojka tlakomerová 752000 M 20x1,5 ks 8,000 0 ,9 8 7 ,8 4

151 731 734441811
Demontáž regulátora teploty radu 386.. 
Mertik s kapilárou do DN 50, -0,02540t ks 1,000 6,32 6,32

152 731 734890803
Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt armatúr do 24m t 0,111 42,99 4,77

153 731 998734103
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m t 0,295 28,18 8,31

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 21796,21

154 731 735000912
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním ks 114,000 3,50 399,00

155 731 735151811

Demontáž radiátora panelového 
jednoradového stavebnej dľžky do 1500 mm, 
-0,01235t ks 16,000 2,63 42,08

156 731 735151812

Demontáž radiátora panelového 
jednoradového stavebnej dľžky nad 1500 do 
2820 mm, -0,02326t ks 5,000 3,05 15,25

157 731 735151821

Demontáž radiátora panelového 
dvojradového stavebnej dľžky do 1500 mm, - 
0,02493t ks 37,000 3,07 113,59

158 731 735151822

Demontáž radiátora panelového 
dvojradového stavebnej dľžky nad 1500 do 
2820 mm, -0,04675t ks 19,000 4,01 76,19

159 731 735153300
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil 
telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8  % ks 114,000

i

1,45 Í 165,30

160 422 4221230300
Ventil D 8 mm 4320 k  radiátorom  
odvetrávací, odvzdušňovací ks 114,000

I
0 ,5 5  1 6 2 ,7 0

161 731 735154040
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 3,000 5,08 . 15,24

162 484 4845366600

Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 11K 600x400 s bočným pripoj.,s 
jedným  panelom  a jedným  konvekt. ks 2,000 3 1 ,3 1 6 2 ,6 2

163 484 4845366620

Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 11K 600x600 s bočným pripoj.,s 
jedným  panelom a jedným  konvekt. ks 1,000 3 5 ,7 8 3 5 ,7 8
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164 731 735154041
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 1,000 5,38 5,38

165 484 4845366640

Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 11K 600x800 s bočným pripoj.,s 
jedným  panelom a jedným  konvekt. ks 1,000 4 2 ,8 4 4 2 ,8 4

166 731 735154042
jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm ks 2,000 5,69 11,38

167 484 4845366660

Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 11K 600x1000 s bočným pripoj.,s 
jedným  panelom a jedným  konvekt. ks 2,000 4 8 ,1 1 9 6 ,2 2

168 731 735154130

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 
mm ks 4,000 5,03 20,12

169 484 4845379300

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 500x600 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektormi ks 4,000 5 3 ,5 3 2 1 4 ,1 2

170 731 735154140

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm ks 2,000 5,16 10,32

171 484 4848955740

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2- 
radové oceľové 22VKM 600x 500 Radik 
VKM stredový, č. K022VKM 6/5 ks 2,000 8 8 ,5 8 1 7 7 ,1 6

172 731 735154140

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm ks 1,000 5,16 5,16

173 484 4845374000

Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 21K  600x400 s bočným pripoj.,s 
dvoma panelmi a jedným  konvekt. ks 1,000 4 4 ,7 0 4 4 ,7 0

174 731 735154140

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm ks 1,000 5,16 5,16

175 484 4845380250

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 600x400 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektorm i ks 1,000 5 0 ,3 9 50,39

176 731 735154141

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 
mm ks 2,000

j

i
5,51 j 11,02

177 484 4848954970

Vykurovacie teleso KORADO doskové 1- 
radové oceľové 21 VKM 600x 800 Radik 
VKM stredový, č. K021VKM 6/8 ks 2,000 9 8 ,0 3 1 9 6 ,0 6

178 731 735154141

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 
mm ks 2,000 5,51 i 11,02

179 484 4845374400

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 21K 600x800 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a jedným  konvektorom ks 2,000 6 3 ,0 9  1 2 6 ,1 8

180 731 735154141

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 
mm ks 1,000 5,51 5,51
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181 484 4845380400

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 600x700 s bočným pripojením, 
s dvoma panelm i a dvoma konvektormi ks 1,000 6 5 , 6 8 6 5 ,6 8

182 731 735154142

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000- 
1200 mm ks 11,000 5 , 8 7 6 4 , 5 7

183 484 4848955790

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2- 
radové oceľové 22VKM 600x1000 Radik 
VKM stredový, č. KO22VKM6/10 ks 4,000 1 1 9 ,6 4 4 7 8 ,5 6

184 484 4848955810

Vykurovacie teleso KORADO doskové 
oceľové 22VKM 600x1200 Radik VKM  
stredový, ks 7,000 1 3 2 ,0 6 9 2 4 ,4 2

185 731 735154142

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000- 
1200 mm ks 5,000 5 , 8 7 2 9 , 3 5

186 484 4845374600

Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 21K 600x1000 s bočným pripoj.,s 
dvoma panelm i a jedným  konvekt. ks 5,000 7 4 ,4 1 3 7 2 , 0 5

187 731 735154142

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000- 
1200 mm ks 13,000 5 , 8 7 7 6 , 3 1

188 484 4845380550

Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 22K 600x1000 s bočným pripoj.,s 
dvoma panelm i a dvoma konvekt. ks 13,000 8 6 , 0 8 1 1 1 9 ,0 4

189 731 735154150

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 
mm ks 1,000 5 , 6 2 5 , 6 2

190 484 4845375900

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 21K 900x500 s bočným pripojením, 
s dvoma panelm i a jedným  konvektorom ks 1,000

Ií
II

6 7 ,0 3  í 6 7 ,0 3

191 731 735154151

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 
mm ks 1,000 6 , 2 0 6 , 2 0

192 484 4845381600

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x800 s bočným pripojením, 
s dvoma panelm i a dvoma konvektormi ks 1,000 1 0 8 ,6 1 1 0 8 ,6 1

193 731 735154152

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/dĺžky 1000- 
1200 mm ks 1,000

j

6 , 8 0 1 6 , 8 0

194 484 4845376400

Vykurovacie teleso dosková oceľové 
KORAD 21K 900x1000 s bočným pripojením, 
s dvoma panelm i a jedným  konvektorom ks 1,000

!
i

1 0 8 ,6 2  \ 1 0 8 ,6 2

195 731 735154152

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000- 
1200 mm ks 1,000 6 , 8 0  j 6 , 8 0

196 484 4845376550

Vykurovacie teleso dosková oceľové 
KORAD 21K 900x1200 s bočným pripojením, 
s dvoma panelm i a jedným  konvektorom ks 1,000 1 2 5 ,3 6 1 2 5 ,3 6

197 731 |735154152

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000- 
1200 mm ks 2,000 6 , 8 0 1 3 , 6 0
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

198 484 4845381700

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x1000 s bočným pripojením, 
s dvoma panelm i a dvoma konvektormi ks 1,000 1 2 8 ,9 3 1 2 8 ,9 3

199 484 4845381800

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x1200 s bočným pripojením, 
s dvoma panelm i a dvoma konvektormi ks 1,000 1 4 9 ,3 7 1 4 9 ,3 7

200 731 735154153

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400- 
1800 mm ks 2,000 7,69 15,38

201 484 4848955990

Vykurovacie teleso KORADO doskové 
oceľové 22VKM 900x1600 RADIK VKM 
stredový ks 2,000 2 1 7 ,4 2 4 3 4 ,8 4

202 731 735154153

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400- 
1800 mm ks 1,000 7,69 7,69

203 484 4845376700

Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 21K 900x1400 s bočným pripoj.,s 
dvoma panelm i a jedným  konvekt. ks 1,000 1 4 2 ,2 4 1 4 2 ,2 4

204 731 735154153

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400- 
1800 mm ks 8,000 7,69 61,52

205 484 4845381850

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x1400 s bočným pripojením, 
s dvoma panelm i a dvoma konvektormi ks 1,000 1 6 9 ,7 7 1 6 9 ,7 7

206 484 4845381950

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x1600 s bočným pripojením, 
s dvoma panelm i a dvoma konvektormi ks 7,000 1 9 0 ,0 8 1 3 3 0 ,5 6

207 731 735154212

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm ks 1,000 5,62 5,62

208 484 4848956100

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3- 
radové oceľové 33VKM 300x1000 Radik 
VKM stredový, č. KO33VKM3/10 ks 1,000 1 3 4 ,1 3 1 3 4 ,1 3

209 731 735154233

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 
mm ks 1,000 8,01 8,01

210 484 4848956440

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3- 
radové oceľové 33VKM 500x1600 RADIK  
VKM stredový, č. K033VKM 5/16 ks 1,000 2 0 7 ,6 9 2 0 7 ,6 9

211 731 735154240

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm ks 1,000 5,66 5,66

212 484 4845385100

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 33K 600x500 s bočným pripojením, 
s troma panelm i a troma konvektormi ks 1,000 7 9 ,8 4 7 9 ,8 4

213 731 735154242

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm ks 17,000 6,88 116,96

214 484 4848956550

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3- 
radové oceľové 33VKM  600x1000 RADIK  
VKM stredový, č. K033VKM 6/10

:
ks 17,000 1 6 4 ,0 6 2 7 8 9 ,0 2
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

215 731 735154242

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm ks 13,000

i

6 , 8 8  j 8 9 , 4 4

216 484 4845385350

Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 33K 600x1000 s bočným pripoj.,s 
troma panelmi a troma konvekt. ks 13,000 1 3 2 ,0 8 1 7 1 7 ,0 4

217 731 735154252

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm ks 11,000 7 , 9 1 8 7 , 0 1

218 484 4848956700

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3- 
radové oceľové 33VKM 900x1000 RADIK  
VKM stredový, č. KO33VKM9/10 ks 11,000

—

2 1 8 ,6 7 2 4 0 5 ,3 7

219 731 735154252

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm ks 5,000

í

7 , 9 1  j 3 9 , 5 5

220 484 4848956720

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3- 
radové oceľové 33VKM 900x1200 RADIK  
VKM stredový, č. K033VKM9/12 ks 5,000 2 4 8 ,1 8 1 2 4 0 ,9 0

221 731 735158110

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 
telesa vodou U. S. Steel Košice 
jednoradového ks 6 ,000 3 , 0 2 1 8 , 1 2

222 731 735158120

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 
telesa vodou U. S. Steel Košice dvoj- a 
trojradového ks 108,000 5 , 8 7 6 3 3 , 9 6

223 731 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému 
vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies m2 3500,000 0 , 3 4 1 1 9 0 , 0 0

224 731 73541912R
Montáž ohrievača vzduchu s osadením na 
podpery s priši. ks 3,000 5 8 , 6 6 1 7 5 , 9 8

225 012 012ZET3345101

Teplovodný ohrievač vzduchu ZETA TOP 
bez žalúzie s jednofázovým ax.ventilátorom, 
A l metal. 9006 ks 3,000 5 4 1 ,5 0 1 6 2 4 ,5 0

226 052 1 Podpera pevné Zeta3,4,6 pár 3,000 \ 3 6 ,1 0 1 0 8 ,3 0

227 053
053ZSZBNHOOO
2 štandardné žalúzie nerež Zeta3 ks

í

3,000 ! 3 6 1 0 1 0 8 ,3 0

228 029
Q29DOZEOOOOO
2

Dialkové ovládanie Zeta s regúl, otáčok 
ventilátora s kábelom 3m ks

j

3,000 1 1 7 ,3 3 1 3 5 1 ,9 9

229 081
081CMT907A10
74

Týždenný program.termostat Honeywell 
CM907/pro oddelené čidlo ks

i |

1,000 j 9 9 ,2 8  \ 9 9 ,2 8

230 081
081F42010972_
001

Oddelené priestorové teplotné čidlo pre 
CMT907(interiér) ks 1,000 4 9 , 6 4 1 4 9 ,6 4

231 081 081T6360C1018

Termostat, 10 až 30 “C prepínacie kontakty 
10(3) A  / 230VAC, spínač ZAP/VYP, 
kontrolka ks 1,000 1 1 7 ,3 3 1 1 7 ,3 3

232 R 800DB Dopravné a balné ks 3,000 3 6 , 1 0 1 0 8 , 3 0

233 731 735890802
Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m t 2,125 3 6 , 6 9 7 7 , 9 7

234 731 |998735102
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 5,283 3 1 , 5 9 1 6 6 , 8 9
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

766 Konštrukcie stolárske 1160,77

235 766 766661132

Montáž dverového krídla 
kompletiz.otváravého do zárubne, 
dvojkrídlové ks 1,000 54,15 54,15

236 611 6116402500

Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, 
bez zárubne E l 30, E W 30, 145x197 cm iná 
farba ks 1,000 1 0 3 7 ,8 8 1 1037,88

237 R 766669930 Oprava- kompletáž kovanií dverného krídla kpl 1,000 18,05 18,05

238 549 5499501000.01 Fabka, klučka, štítok kpl 1 ,0 0 0  \ 49 ,64 49,64

239 766 998766102
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,036 29,30 1,05

767 Konštrukcie doplnkové kovové 826,58

240 767 767995101
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 100 ,000 5,61 561,00

241 553 5530100000 Závesy potrubné k s 100,000 2 ,62 262 ,00

242 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6  do 12 m t 0 ,100 35,84 3,58

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 155,9

243 769 769036009
Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205- 
0.250 m2 ks 1,000 5,50 5,50

244 429 4290040474 Protidažďová žalúzia AL 630x355 IMOS k s 1,000 59,86 59,86

245 R 769036021
Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360- 
0.400 m2 ks 1,000 7 ,70 7,70

246 429 4290040510 Protidažďová žalúzia AL 800x450 IMOS k s 1,000 80,08 80,08

247 769 998769203

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 
24 m % 1,531

\
1,801 2,76

771 Podlahy z dlaždíc 1436,28

248 771 771415014
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 
100 mm m 22,500 2,45 55,13

249 771 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do 
tmelu veľ. 300 x 300 mm m2 44,350 11,80 523,33

250 597 5976399100
Dlaždice keramické s hladkým povrchom hr. 
8mm m2 46,600 18,05 841,13

251 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 1,024 16,30 16,69

784 Dokončovacie práce - maľby 249,54

252 784 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3, 80 m m2 124,150 0,66 81,94

253 784 784452271

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m m2 124,150 1,35 167,60
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ZADANIE
Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 18.12.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1845,6

254 HZS HZS000111

Stavebno montážne práce menej náročne, 
pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v 
rozsahu viac ako 8 hodín - búracie práce pre 
rozvody ÚK hod 48,000 9,61 461,28

255 HZS HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, 
ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2 ) v rozsahu 
viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia 
skúška hod 72,000 11,21 807,12

256 HZS HZS000114

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie 
(Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie 
tepelného zdroja do prevádzky hod

I
|

40,000 j 14,43 577,20

Celkom 95  232 ,47
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K R Y C Í  l i s t  r o z p o č t u

Názov stavby 

Názov objektu

Objednávateľ

Projektant

Zhotovíte!’

Spracoval

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 
01 Fiľakovo

SO01.3 -Vykurovanie

JKSO

EČO

Miesto Fiľakovo

IČO IČ DPH

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

Ing, Lukáš Rácz, PhD.

Rozpočet číslo Dňa CPV

- 18,12.2017 CPA

Merné a účelové jednotky
Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet j Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 Oj 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR
A Základné rozp. náklady B  Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy ______ 0,00
5 "M " Dodávky 17 Ostatné i 0,00

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 0,00
- ZRN (r. 1-6) 95 232,47 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 21 Kompi, činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady
23 Súčet 7, 12,19-22 95 232,47

24 DPI- 20,00 % z 95 232,47 19 046,49
Objednávateľ 

Dátum a podpis Pečiatka

25 Cena s DPH (r. 23-24) 114 278,96

E Prípočty a odpočty

Zhotovíte!’ 

Dátum a podpis Pečiatka

26 Dodávky zadávateľa j 0,00

27 Kĺzavá doložka j 0,00

28 Zvýhodnenie + - i 0,00
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Komplexná rekonštrukcia budovy
Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove sooi .4, SO0 1 . 7
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

INVESTOR; Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
ČASŤ: Vnútorné silnoprúdové rozvody

Dátové káblové rozvody
VYPRACOVAL: Ing. Jamnický Dátum: 12 2017

ROZPOČET -Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody l.NP, 2.NP, 3.NP
Neobsahuje trafostanica, RMZ plynu, aktívne prvky dátového rozvodu :t telefóny, WIFI routre 
Neobsahuje scénické osvetlenie, ozvučenie, silnoprúdové napojenie technológie javiska

i
P o lo ž k a Montážny materiál Montážne práce

i mj Jendn.cena Cena spolu Jendn.cena Cena spolu
í 1 Rozvádzač RE/RMS úprava
I 2 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu Č.E11 ks i 884,45 884,45 60,80 60,80

3

4 Rozvádzač RZ

5 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu Č.E12 ks i 676,88 676,88 41,80 41,80
L  6
j i---- Rozvádzač R2A --------------------1-----------------------

tí Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu Č.E13 ks i 1 398,88 1 398,88 76,00 76,00
9 Programovanie rozvádzača R2A ks i 0,00 0,00 60,80 60,80

10

11 Rozvádzač R2B
I 12 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu Č.E14 ks i 839,33 839,33 76,00 76,00
! 13
í 14 Rozvádzač R2C I
í 15 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu Č.E15 ks i 839,33 839,33 76,00 76,00
i 16

--------------------1-----------------------
j

i 17 Rozvádzač R2D
[ 18 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu Č.E16 ks i 839,33 839,33 76,00 76,00
i 19 :
I 20 Rozvádzač R3

21 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu Č.E17 ks i 992,75 992,75 76,00 76,00 |
i 22 '
! 23 Rozvádzač R4
j 24 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu Č.E18 ks i 992,75 992,75 76,00 76,00
i 25 I

26 Rozvádzač Rk I
I

í 27 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu Č.E19 ks i 992,75 992,75 76,00 76,00
L “ !
! ňr>RACK
; Stojanový rozvádzač 42U, 1970x800x600mm ks i 523,45 523,45 11,40 11,40
31 Polica do rozvádzača 1 U, hĺbka 350mm ks 3 16,25 48,75 3,80 11,40 i
32 Vyväzovací háčik ks 3 4,51 13,53 0,76 2,28
33 Prepojovací panel 48xRJ45/s,kat. 6 , 3U ks 1 162,45 162,45 7\6Ô 7,60 ;
34 Napájači blok 5x250V/16A ks 2 31,59 63,18 3,80 7,60 ;
35 Ventilačná jednotka ks 1 31,59 31,59 3,80 3,80
36 j

í 37 Rozhlas 100V
; 38 4-zónová rozhlasová ústredňa MA125GU ks 1 375,12 375,12 15,20 15,20
: 39 Nástenná reprosústava FONESTAR pre 100V * 10/5/2,5 W ks 22 31,59 694,98 3,80 83,60 j
: 40 Reprokábel 2x1,5mm2 bezhalogénový m 360 0,45 162,00 0,11 39,60 I
L_ílj_________________ !
i 42 j UPS pre 730 W na 3 hod
i 43 Zdroj UPS PS30NG4 a batériový modul BM14P14G4 alebo ekvivalent ks 1 2 103,93 2 103,93 176,02 176,02

44
45 S-STP rozvod data

. % Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6 , LS0H m 2415 0,71 1 714,65 0,27 652,05
47; JXKE-R 20x2x0,5 m 60 3,09 185,40 0,76 45,60
48

49 Káble silnoprúd
50 JE-H(St)H-R 1x2x0,8 m 270 Ö68 183,60 0,46 124,20
51 JE-H(St)H-V 4x2x0,8 m 75 1,62 121,50 0,46 34,50
52 CHKE-R 2Ax1,5 m 700 0,54 378,00 0,46 322,00
53 CHKE-R 3Ax1,5 m 1210 0,81 980,10 0,46 556,60



1------1 —---------------------------------------------------------
P o lo ž k a

i— í

Montážny materiál Montážne práce
mj Jendn.cena Cena spolu Jendn. cena Cena spolu

54 CHKE-R 3Cx1,5 m 6920 0,99 6 850,80 0,46 3 183,20
5£ CHKE-R 5Cx1,5 m 370 1,31 484,70 0,46 170,20
56 'CHKE-R 3Cx2,5 m 3860 1,10 4 246,00 0,46 1 775,60

i 57 CHKE-R 5Cx2,5 m 50 1,90 95,00 0,46 23,00
! 58i CHKE-R 5Cx4 m 65 2,49 161,85 0,52 33,80
j 59 'CHKE-R 5Cx6 m 225 3,68 828,00 0,68 153,00
i 60 CHKE-R 5Cx10 m 155 5,64 874,20 0,91 141,05

61 CHKE-R 5Cx16 m 70 7,11 497,70 0,91 63,70
62 CHKE-R 5Cx25 m 39 14,16 552,24 1,85 72,15
63 (ÖHKE-R 5Cx35 m 145 17,42 2 525,90 1,98 287,10
64 CHKE-R 4Bx95 m 75 52,44 3 933,00 4,52 339,00

! 65
; 66 CHKE-V 2Ax1,5 m 180 1,17 210,60 0,46 82,80
i 67 CHKE-V 5Cx1,5 m 590 1,65 973,50 0,46 271,40

68 CHKE-V 3Cx1,5 m 240 1,43 343,20 0,46 110,40
69 CHKE-V 3Cx6 m 56 4,33 242,48 0,68 38,08
70
71 CY 6 zeleno/žltý m 615 0,59 362,85 0,38 233,70

! 72 CY 25 zeleno/žltý m 690 3,25 2 242,50 1,18 814,20
73
74 Zásuvky

í 75 'Zásuvka 1 x2P+PE, 250V/16A, IP 20 ks 126 6,05 762,30 2,61 328,86
Zásuvka 2 x 2P+PE, 250V/16A, IP 20 ks 167 7,04 1 175,68 2,61 435,87

í 77 Zásuvkal x 2P+PE, 250V/16A, IP 44 ks 6 7,05 42,30 2,61 15,66
! 78 Podpovrchová (FM) 2x RJ45/s,kat. 6 ks 18 23,42 421,56 3,46 62,28
! 79 ;
j 80 Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov)

81 Netrvavale núdzové osv. NM102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC ks 36 48,69 1 752,84 5,32 191,52
i 82 Trvavale núdzové osv. M 102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC ks 39 48,69 1 898,91 5,32 207,48

83 TAXI LED9KW WH-C/M 4000K - Vestavné svítidlo LED ks 76 11,46 870,96 2,28 173,28
j 84 PLAST H OPAL, 2x49W. OMS, IP 44, F, (EEI= A1 -  1 -10V/switch) ks 32 36,50 1 168,00 5,32 170,24
' 85 A- Classic T8 LA 2x36W, IP 20, OMS, prisadene, alobo ekvivalent ks 82 33,62 2 756,84 5,32 436,24
j 86 B - Tornado T8 PX IP 65 2x36W, OMS, prisadene, alebo ekvivalent ks 53 19,01 1 007,53 5,32 281,96

87 PLAST 2 OPAL, 2x18W. OMS, IP 40, prisadene, alebo ekvivalent ks 143 27,39 3 916,77 5,32 760,76
88 B -P LA S T 2 OPAL, 2x18W. OMS, IP 54, prisadene, alebo ekvivalent ks 31 27,39 849,09 5,32 164,92

i 89 Luster podlá vyberú investora max. 200W, IP 20, napr :IKEA NYMANE ks 48 42,74 2 051,52 5,32 255,36
j 90 LED žiarovka E27 600lumen ks 144 4,06 584,64 0,61 87,84
| 91 Nástenné svietidlo podlá vyberú investora max. 40W, IP 20 ks 68 21,66 1 472,88 2,28 155,04
| 92 Svietidlo prisadene podlá vyberú investora max. 100W, IP 20 ks 6 39,71 238,26 5,32 31,92

93
94 Spínače a prístroje

; 95 WSB2-20/G 2kanalovy ovladac ks 11 76,34 839,74 4,22 46,42
96 Vypínač dvojpólový, R1,250V/10A, IP 20 ks 2 5,10 10,20 1,90 3,80

Í _ » L Vypínač jednopólový, R1,250V/10A, IP 20 ks 42 4,20 176,40 1,90 79,80
Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20 ks 47 6,00 282,00 1,90 89,30
Prepínač striedavý, R6 , 250V/10A, IP 20 ks 45 6,95 312,75 1,90 85,50

100 Prepínač striedavý, R6 , 250V/10A, IP 44 ks 4 6,32 25,28 1,90 7,60
! 101 Prepínač striedavý, R6+6 , 250V/10A, IP 20 ks 16 7,27 116,32 1,90 30,40

102 Prepínač striedavý, R7, 250V/10A, IP 20 ks 10 8,52 85,20 1,90 19,00
103 Tlačitkový oládač 250V/10A , IP 20 ks 6 6,23 37,38 1,90 11,40

| 104 Spínač trojpólový 32A, 400V, IP 44 ks 4 12,60 50,40 2,77 11,08
105
106 TLACIDLOVY HLÁSIČ POŽIARU RWA-Taster ks 2 76,71 153,42 4,22 8,44

! 107 TLACÍDLOVY OVLADAC OKNA ks 2 76,71 153,42 4,22 8,44
108 OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ ks 1 49,64 49,64 4,22 4,22
109 ZÁLOŽNE NAPAJANIE OTVÁRACIEHO MECH. OKNA ks 1 288,80 288,80 45,60 45,60
110
111; Materiál pre výstavbu káblových trás
112ÍOhybná rúrka FXP25 m 4906 0,38 1 864,28 0,84 4 121,04
m jo hyb ná  rúrka FXP40 m 2700 0,91 2 457,00 1,06 2 862,00
1141 Pozinkovaný káblový žľab 450/50 (vr. rohová  uchytávacieho materiálu) m 10 25,58 255,80 6,43 64,30
115iPrístrojová škatuľa KU68/2 ks 508 1,51 767,08 0,25 127,00
116 Odbočná škatuľa vč. Zapojenia ks 164 1,40 229,60 0,42 68,88
117 Sádra modelárska biela kg 1300 0,54 702,00 0,08 104,00
118 Hmoždenka HL 8 ks 2900 0,09 261,00 0,02 58,00
119 Skrutka 4/50 ks 2900 0,09 261,00 0,02 58,00
120 Svorka potenciálového vyrovnania OBBO ks 12 7,85 94,20 3,04 36,48
121 t/yrovnávač potenciálov ks 45 6,95 312,75 3,04 136,80



íj P o lo ž k a Montážny materiál Montážne práce
mj Jendn.cena Cena spolu Jendn.cena Cena spolu

í 122 Svorka na potrubie Bernard ks 95 2,62 248,90 0,76 72,20
123 Drobný inštalačný materiál ks 70 9,03 632,10 0,00 0,00
124 Nástrek protipožiarny, prestup ks 74 38,22 2 828,28 0,00 0,00
125

i 126 Silový rozvádzač
127 Montáž zostaveného rozvádzača ks 8 22,80 j 182,40
128

j 129 Dátový rozvádzač i
i 130 Montáž, zostavenie, zapojenie rozvádzača hlavného ks 1 471,20 471,20
I 131
j 132 Ukončenie silového kábla
; 133 Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači ks 573 i 0,46 263,58
; 134 i
i 1351 Popis
; 1361Zhotovenie káblového štítku ks 176 0,11 19,36
i 1371 Zhotovenie štítku na zásuvku ks 317 0,10 31,70
I 138
I 139 Prierazy

140 Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm ks 125 12,92 1 615,00
141 Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 600mm ks 64 22,04 1 410,56

| 142

í' . .-t
Otvory pre inštalačné škatule
Inštalačná škatuľa KU68/2 ks 672 1,25 840,00

j 145
i 146 Sekanie drážok
j 147 Tehla do prierezu 20x30 m 5100 0,57 2 907,00
: 148 Tehla do prierezu 20x70 m 2190 1,03 2 255,70
149 Betón podlaha, drážka 30x30mm m 4470 2,13 9 521,10
150
151 Demontáže i
152 Demontáž jestvujúcich rozvádzačov a spotrebičov hod 390 7,60 2 964,00
153
154 Meranie
155 Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracich protokolov ks 36 15,20 547,20
156
157 Overenie parametrov inštalácie
158 Revízia inštalácie a vypracovanie správy ks 1 646,00 646,00

L R E K A P ITU LÁ C IA

i

Základné rozpočtové náklady
Montážny materiál 76 088,22
Montážne práce 46174,96
P rirážky
Mimostavenisková doprava 3.6% 2 739,18
Vodorovný presun 1 % 760,88
Podružný materiál 3% 2 282,65
Stratné 5% 3 804,41
PPV 6% 2 770,50
Spolu

CELKOM € bez DPH 134 620,80



MsKS F iľakovo , Fiľakovo - VYBAVENIE KUCHYNE, SO 01-06

Odsávač pár nástenný OPN1 - dodávka VZT
Cena'MJ

1 00 ks

nerezové tukové filtre Cena spolu 1085 62
odvodňovací ventil IB ljliiM l

Cena s DPH 1302,74

2 Konvektomat ZANUSSI FCZ061EBA

easySTEAM /PNC238200 
rozmery: 898x915x808 (šxhxv)
príkon: 10,1 kW 400 V / 50 Hz 
bojlerový vyvíjač pary
VARNÉ REŽIMY:
- konvenčný ohrev - horúci vzduch max 300“C
- para max 130°C
- kombinovaný cyklus para-pečenie max 250°C
- regenerácia max 250°C
- Eco delta pečenie s minimálnymi váhovými úbytkami 
možnosť pečenia vo dvoch fázach s oddeleným nastavením 
štandardne vybavený sondou
meranie a regulácia pomocou technológie By-Pass
unikátny ventilátor pre perfektnú rovnomernosť pečenia
možnosť 1/2 otáčky ventilátora, pulzný chod ventilátora
funckia polovičnej spotreby energie
zrýchlené ochladzovanie komory
okamžité zvýšenie vlhkosti tlačífkom
displej zobrazujúci nastavené a aktuálne hodnoty parametrov
dvojité dverové sklo
halogénové osvetlenie komory
elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
vypúšťanie generátora pary,
automatické umývanie komory - 4 režimy
automatické dávkovanie umývacieho a oplachového
deteregentu, zabudovaný zásobník
rýchle schladenie komory, HACCP výstup / monitoring,
automatická kontrola zavápnenia bojlera
súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt
teploty / času

■ 1,00 ks
Cena/MJ

Cena spolu 4405.11 
Cena s DPH ■ j --



2.a Podstavec pod konvekiomat PPK 2 /FCZ-A05/

dvoj radový
Cena/MJ 

Cena spolu

vonkajšie rozmery: 840 x 677 x 793 mm (šxhxv) 
dvojradové vedenie plechov pre GN 1/1 
4x nastaviteľné nožičky 
celonerezové vyhotovenie

Cena s DPH

2 .b Zmäkčovač vody LT-12

ceionerezove vynotoveme 
zabraňuje zavápneniu zariadenia 
regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

2.c Filter tukový ZANUSSI 61

veľkosť 61 
vyhotovenie nerež

2.d Sprcha ku konvektomatu DL-1
Tlaková sprcha na oplach
Príslušenstvo:
- hlavica sprchy
- prípojná poplastovaná hadica 1/2

Cena/MJ

Cena spolu

Cena s DPH

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

Sporák elektrický s rúrou CF4-78ET
lozmery: 800x700x900 (šxhxv) mm 
rozmer rúry: 680x550x340 mm (šxhxv) GN 2/1 
priemer platničky 220 mm príkon 2,6kW 
celonerezové vyhotovenie
príkon: 15,4 kW/400V

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

•R. acovný PSJ 2
rozmery : 120ux/00x8bt) (šxhxv) mm Cena/MJ
/pracovná doska AISI 304, Cena spolu
police.zákryty, výsluhy AISI430/ Cena s DPH

■ P pracovná doska: nerež /výstúžená DTD/

1 00 ks 

234,87

281,84

1.00 ks

58.46
70,15

1.00 ks

146,14

i ľ r- 37
1.00 ks 
38 62 
38 62

, 48,34

1,00 ks 

1774,57

1,00 ks

255,75 
Vjí; .v



1x plná polica 
zadný lem 40 mm 
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

6 Stôl umývací USN 1p, s  policou /ľavý/

drez Iísovaný:400x400x250 
/pracovná doska + drez AISI 304, 
políce.zákryty, výstuhy AISI430/ 
pracovná doska: nerež /vystužená DTDI 
1x polica
zadný lem 40 mm 
výstuhy vo výška 190 mm 
4 x nastaviteľné nohy

7 Stôl pracovný PSZS 3

police,zákryty, výstuhy AISI430/
f t  pracovná doska: nerež /vystužená DID/
Wäw . . sa
*  3x zásuvka pod pracovným stolom 

zadný lem 40 mm 
výstuhy vo výška 190 mm 
4 x nastaviteľné nohy

8 Kombi výlevka s umývadlom VKN 60

celonerezové vyhotovenie 
horné umývadlo: 400x270x151 
dolná výlevka :400x400x2Q0 
odnímateľný rošt 
páková batéria + sifón 
možnosť zavesenia na stenu

Cer,a/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

1 00 ks
417.55
417.55 
501-06

1 00 ks 

111,69
i ..

1 00 ks 

474.96
ä jÉ ip iH
569,95

1 00 ks 

323,60



9 1 00 KsDrez dvojdielny CN'DL - 3 /ADL-3/

celonerezový AISI304 
lisovaná vaňa 

bez police
rozmery vane:2 x 500x600x300 
zadný lem 40 mm 
4x nastaviteľná nožička

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

10 Umývadlo na ruky s kolenovým spínaním IP 0073
rozmery: 480x350x270 (šxhxvj mm
- prívod vody 1/2"
- odpad: DNS0
- batéria s kolenným spínačom

Cena/MJ 
Cena spolu

Cena s DPH

11 Stôl predumývací k umývačke riadu AVSD-1

nerezové prevedenie 
lisovaná vaňa 500x400x250 
nastaviteľné nožičky 
bez police

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

-M .a Sprcha s  batériou zo stoia DCC - 3
sprcha s ramienkom 
nerezová tlaková hadica 
vyrovnávacia pružina 
tlaková sprcha s pákovým ovládačom 
batéria
výtokové ramíenko s pákovým uzáverom

12 Siemens SN236I01KE
Umývačka ]3 súprav naou, A'*‘vK 6 propiamov, 5 teolôt, 3 
funkcie VarioSpeed ??P!us, intensiveZone, Extra sušenie. 
AquaStop, auto 3in1, AquaSenzor, senzor naplnenia, 
dávkovací asistent, regeneračná elektronika, systém košov
VarioFSex, vario príborová zásuvka, odložený štart 1- 24hod. 
povrchová úprava AntíFingerPrínt, 84,5x 60x60cm

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

407.11
4 8 8  53

1 00 ks
BlIllfeS
197 29 

•y- ;  . y

1,00 ks

454 08
544,90

1 00 Ks

136,75
164,10

1,00 ks

1054.30
1265,16



12.a Zmäkčovač vody LT-12
objem 12 litrov
rozmery: priemer 190 mm, výška 515 mm 
celonerezové vyhotovenie 
zabraňuje zavápneniu zariadenia 
regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH
58,46
70,15

Stôl odoberací AVS-1
rozmer: 1200x700x900 mm (šxhxv)
- vedenie na koše
- zadný lem
- nastaviteľné nožičky
- napojenie na umývačku

Cena/MJ
1 00 ks

Cena spolu 260 97
Cena s DPH ' 313,16

13.a Vozík pra plastové koše RCARRM
rozmery: 550x550 mm 
4x koliečka - 2x brzdené 
priemer koliečka 100 mm 
výška madia od zeme 920 mm

jm y

l i H I I

Cena/MJ 
Cena spolu

Cena s DPH

1,00 ks

65.76

14 Regál nerezový PZ-4 1 00 ks
sj)'2 ^ozmeftmr^r§frka"x^ibka x výšili)?’ 1000 x 500 x ?800.........

Cena spolu 250 53
, j Cena s DPH 'ki

- 4 ponce
- 4x nastaviteľné nožičky

I

15 Regál na GN 2/1 - pojazdný RTP 2 1 00 ks



Pojazdný regál na gastronádoby RPT 2 - GN 2/1 Cena/MJ
rozmer: 590x670X1735 mm (šxhxv) Cena spolu
15 zásuvov na gastronádoby GN1/1 (530x650 mm) Cena s DPH
odstup zásuvou 80 mm 
poistný uzáver proti vypadnutiu GN (vzadu)
4x kolieska
/dodávaný v demontovanom stave/

Vozík servírovací SV-2
rozmery 860x640x930 ^ 
celonerezové prevedenie

Cena/MJ 
Cena spolu

2 lisované police 
4x koliečka, 2x brzdené

Cena s DPH

Mraznička GG3800
, ■; Cena/M.l

Príkon: 1 A/150 W Cena spolu
Rozmery: (v x š x h) 184,1 x 60 x 63 cm Cena s DPH
Objem brutto 328 l
Teplotný rozsah: -15 °C až - 28°C
Brutto hmotnosť: 84 kg
Netto hmotnosť: 74 kg
Dvere/veko: biele
Povrchová úprava bokov: biela
Systém chladenia v mraziacej časti: statický
Spôsob odmrazovania v mraziacej častí: ručné
Typ ovládania: mechanické
Ukazovateľ teploty mraziacej častí: áno
Poličiek v mraziacej častí: 8
Nosnosť poličiek: 40
Výška poličky: 1 cm
Chladivo: R 600a
Nastaviteľné nožičky: 4
Materiál nožičiek: 150-180 mm
Zámok: nie
Napätie: 220-240 V
Dĺžka prívodného káblu: 190 cm
Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné

Chladiaca skriňa FK. 5440

271 41
325,69

3,00 ks 
88,73 

266 19

1 00 ks
llllllll
589,78

2 00 ks



Spotreba: 228 kWh/rok
Príkon: 15 A / 130
Rozmery: (v x š x h) 164 x 75 x 73 cm 
Objem brutto 544!
Spôsob chladenia: statické
Pracovná teplota okolia SN
Dvere/víko: biele
Povrchová úprava bokov: biele
Systém chladenia v chladiacej časti: statický
Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický
Typ ovládania: mechanické ovládanie
Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajšie digitálne
Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou
Počet poličiek: 5
Z toho výškovo nastaviteľných: 4 
Ventilátor: áno
Teplotný rozsah v chladiacej časti: +TC až +15°C 
Chladivo: R600a
Šírka pri otvorených dverách: 79.7 cm
Hĺbka pri otvorených dverách bez držadla: 143,2 cm
Nastaviteľné nožičky: 4
Materiál nožičiek: pozinkované
Príkon: 1,5 A / 130
Napatie: 220-240 V
Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné

23 Stôl pracovný PSJ 2

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

Cena/MJ

rozmery : 2000x700x850 (šxhxv) mm 
/pracovná doska AISI 304, 
police,zákryty, výstuhy AISI430/ 
pracovná doska: nerež /výstúžená DIDI 
1x plná polica 
zadný lem 40 mm 
výstuhy vo výška 190 mm 
4 x nastaviteľné nohy

Cena/MJ 
Cena spolu 

Cena s DPH

24 Príborník PZ2

3zové prevedenie
dve skrinky na sebe,posuvné dvere 
výškovo nastaviteľné nohy

Cena/MJ 
Cena spolu

Cena s DPH

25 Skladový regál KO MAXIT
rozmer: IOuuauUua í u <j u  \ i 5 A H A v ;  m i n  Cena/MJ

1273,52

1 00 ks

407 11 
407 11 
488.53

2 00 ks 

1878 95

2,00 ks



kovový
náter biely - komaxít

Cena spolu 229 66 

Cena s DPH . ">; •

Skladový regal KOMAXIT
Cena/MJ

4 00 ks
1 rozmer: 1000x600x1800 (šxbxv) mm

kovový Cena spolu 459 32
náter biely - komaxit

Cena s DPH H R
Í§É||p||̂ |

Skiadový regál KOMAXIT
Cena/MJ

1,00 ks
rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm l i l l l l

114 83kovový Cena spolu
náter biely - komaxit

Cena s DPH 137,80

1

Chladiaci bufetový vozík T-CHBS2-3GN T-CHBS2-3GN
,-ô- 3x 1/1 GN, 1300mm

• slúži na chladenie GN

1,00 ks
Cena/MJ

Cena spolu 1263,08



Cena s DPHvaňa z materiálu A! SI 304 - zváraná 
základná výška 900 mm 
4 kolieska 125 mm (2 brzdené) 
izolovaná vaňa - dvojplášťová konštrukcia 
hĺbka GN -150 mm

• chladiace médium R404a, príkon 0,25 kW / 230 V
• statické chladenie
• regulácia teploty +2 / +8 ?C
* ovládací panel s vypínačom a digitálnym regulátorom
♦ GN nádoby nejsou súčasťou dodávky
* deliace lišty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky
• hygienický zákryt
* drevené krytovanie z štyroch strán

31 Chladiaci bufetový vozik T-OBS-2. 3GN T-OBS2-3GN
3x 1/1 GN, dĺžka 1300mm
• slúži na ohrev GN

 ̂ • vaňa z materiálu AISI 304 - zváraná
• základná výška 900 mm
• 4 kolieska 125 mm (2 brzdené)
• izolovaná vaňa - dvojplášťová konštrukcia
• hĺbka GN - 200 mm
• regulácia teploty +30 / +90 ?C
• ovládací panel s výpínačom a termostatom
• GN nádoby nejsou súčasťou dodávky
• deliace lišty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky
• hygienický zákryt
• drevené krytovanie kombinované z nerezom

1 00 ks
Cera/MJ

Cena spolu 1263 08 
Cena s DPH - • ■ , i;

32 Siol pracovný PSŠV 2 /ASDV1 uzatvorený
r  rozmery : 2000x750x850 (šxhxv) mm 

slonerezové vyhotovenie 
pracovná doska: nerež - vystúžená DTD 
2x polica
uzatvorená skrinka s posuvnými dverami 
4x nastaviteľné nohy +50 mm

1,00 ks
Cena/MJ

Cena spolu 735.93
Cena s DPH v. ; i

33 Chafing elektrický X81128
rozmer. 620x480x300 (šxhxv 
kapacita: 2xGN1/1 -100 mm 
objem: 2x6,5 I 
príkon: 2,2 kW / 230V 
regulácia termostatom

2 00 <s
Cena/MJ

Cena spolu 156,58
Cena s DPH j- ■ - .í :

34 Chafing X17581
objem 4,5 litra

1,00 ks
Cena/MJ



Cena spolu 136.7
Cena s DPH Vi'! M

Suma položiek 21258,39

m



ŠPECIFIKOVANÝ VÝKAZ VÝMER

FIĽAKOVO MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Revízia: 0
Dátum: 27.11.2017 
Mena: EUR

Č ís lo  p o lo ž k y N á z o v  a p o p is  p o lo ž k y J e d n o tk a M n o ž s tv o J e d n o tk .  c e n a  D J e d n o tk .  c e n a  M C e lk o v á  c e n a  D C e lk o v á  c e n a  M C en a c e lk o m

1.13. 13 Dielenská dokumentácia ! kpl 1,00 0,00 1815,00 0,00 1815,00 1815,00
z a m e ra n ie  s k u to č n ý c h  r o z m e r o v ,  d ie le n s k á  d o k u m e n tá c ia  p r o fe s ie  p r ie s t o r o v á  a k u s t ik a

1.13. 14 Meranie času dozvuku-finálne | kpl 1,00 0,00 935,00 0,00 935,00 935,00
m e r a n ie  č a s u  d o z v u k u  v  z m y s le  S T N  EN  ISO 3 3 8 2 -1 .  M e tó d a  in te g r o v a n e j  im p u lz o v e j  o d o z v y . 

S ú č a s ťo u  m e r a n ia  j e  v y p r a c o v a n ie  p r o to k o lu  o  m e r a n í  s o  z a p ra c o v a n ím  v ý s le d k o v  s  p r ís lu š n ý m i 

z á v e r m i.

CENA CELKOM bez DPH (za SO 01.13) 39 084,27



Š P E C IF IK O V A N Ý  V Ý K A Z  V Ý M E R

FIĽAKOVO MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Revizia:
Dátum:
Mena:

0
27.11.2017

EUR

Č ís lo  p o lo ž k y N á z o v  a  p o p is  p o lo ž k y J e d n o tk a M n o ž s tv o J e d n o tk ,  c e n a  D J e d n o tk .  c e n a  M C e lk o v á  c e n a  D C e lk o v á  c e n a  M C e n a  c e lk o m

som  13 PRIESTOROVÁ AKUSTIKA
1.13.[l Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S -  0,3x0,6 m i ks 85,00 13,20 i 31,60 1122,00] 2 686,00 3 808,00

A k u s t ic k ý  o b k la d  u m ie s t n e n ý  p r ia m o  n a  s te n á c h .  R o z m e ry  o b k la d u  s ú  0 ,3 x 0 ,6  m . H rú b k a  o b k la d u  

5 0  m m  a  p lo š n á  h m o tn o s ť  5  k g / m 2 ( m in im á ln a  h o d n o t a ) .  K o e f ic ie n t  p o h l t i v o s t i  o b k la d u  v  

o k t á v o v o m  p á s m e : 1 2 5  H z  -  a  + 0 ,2 5 ;  2 5 0  H z  -  a  - f  0 , 6 ;  5 0 0  H z  • a  4- 0 ,9 ;  1  k H z  -  a  4 - 1 ,0 ;  2  k H z  -  a  4  

1 ,0 ;  4  k H z  -  a  4- 0 ,9 5 .  J e d n á  sa o  p a n e l  O B IF O N  M o d u la r  s  p o v r c h o v o u  t k a n in o u  A k u te c ,

1.13. 1 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 0,6x0,6 m ks 16,00 13,20 42,20 211,20 675,20 886,40
A k u s t ic k ý  o b k la d  u m ie s t n e n ý  p r ia m o  n a  s te n á c h .  R o z m e ry  o b k la d u  s ú  0 ,6 x 0 ,6  m . H rú b k a  o b k la d u  

5 0  m m  a  p lo š n á  h m o tn o s ť  5 k g / m 2 ( m in im á ln a  h o d n o t a ) .  K o e f ic ie n t  p o h l t i v o s t i  o b k la d u  v  

o k t á v o v o m  p á s m e : 1 2 5  H z -  a  4- 0 ,2 5 ;  2 5 0  H z -  a  4- 0 ,6 ;  5 0 0  H z -  a  4- 0 ,9 ;  1  kH z  -  a  4 -1 ,0 ;  2  kH z  -  a  4  

1 ,0 ;  4  k H z  -  a  4- 0 ,9 5 .  J e d n á  sa  o  p a n e l O B IF O N  M o d u la r  s  p o v r c h o v o u  t k a n in o u  A k u te c ,

1.13. 1 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 1,2x0,6 m ks 9,00 13,20 59,40 118,80 534,60 653,40
A k u s t ic k ý  o b k la d  u m ie s t n e n ý  p r ia m o  n a  s te n á c h ,  R o z m e ry  o b k la d u  s ú  1 ,2 x 0 ,6  m .  H rú b k a  o b k la d u  

5 0  m m  a  p lo š n á  h m o tn o s ť  5  k g / m 2 ( m in im á ln a  h o d n o t a ) .  K o e f ic ie n t  p o h l t i v o s t i  o b k la d u  v  

o k t á v o v o m  p á s m e : 1 2 5  H z  -  a  4- 0 ,2 5 ;  2 5 0  H z -  a  4- 0 ,6 ;  5 0 0  H z -  a  4- 0 ,9 ;  1  k H z  -  a  4 -1 ,0 ; 2  k H z  -  a  4- 

1 ,0 ;  4  k H z  -  0  4- 0 ,9 5 .  J e d n á  s a  o  p a n e l  O B IF O N  M o d u la r  s p o v r c h o v o u  t k a n in o u  A k u te c .

1. 13.12
______________1_____________

Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený S050-0 -  0,3x0,6 m ks 44,00 18,40 31,60 809,60 1 390,40 2 200,00
A k u s t ic k ý  o b k la d  o d s a d e n ý  o d  s t ie n  2 5  m m .  P a n e ly  u m ie s tn e n é  n a  p o d k la d o v ý c h  d o s k á c h . 

R o z m e ry  o b k la d u  s ú  0 , 3 x 0 ,6  m . H rú b k a  o b k la d u  5 0  m m  a  p lo š n á  h m o tn o s ť  5  k g / m 2 (m in im á ln a  

h o d n o t a ) .  K o e f ic ie n t  p o h l t i v o s t i  o b k la d u  v  o k t á v o v o m  p á s m e : 1 2 5  H z -  a  4- 0 ,2 5 ;  2 5 0  H z  -  a  4  0 ,6 ; 

5 0 0  H z  -  a  4- 0 ,9 ; 1  k H z  - a  4 - 1 ,0 ;  2  k H z  -  a  4  1 ,0 ; 4  k H z  -  a  4- 0 ,9 5 .  J e d n á  sa  o  p a n e l  O B IF O N  M o d u la r

1.13. 2 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený S050-0 -  0,6x0,6 m ks 28,00 18,40 42,20 515,20 1181,60 1 696,80
A k u s t ic k ý  o b k la d  o d s a d e n ý  o d  s t ie n  2 5  m m .  P a n e ly  u m ie s tn e n é  n a  p o d k la d o v ý c h  d o s k á c h . 

R o z m e ry  o b k la d u  s ú  0 ,6 x 0 ,6  m .  H rú b k a  o b k la d u  5 0  m m  a p lo š n á  h m o tn o s ť  5  k g / m 2 (m in im á ln a

, ---------- . h o d n o t a ) .  K o e f ic ie n t  p o h l t i v o s t i  o b k la d u  v  o k t á v o v o m  p á s m e : 1 2 5  H z -  a  4- 0 ,2 5 ;  2 5 0  H z  - a  4- 0 ,6 ;

5 0 0  H z  -  a  4- 0 ,9 ;  1  k H z  - a  4 - 1 ,0 ;  2  k H z  -  a  4  1 ,0 ;  4  k H z  - a  4  0 ,9 5 .  J e d n á  sa o  p a n e l  O B IF O N  M o d u la r

1.13. 2 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený S050-0 - 1,2x0,6 m ks 23,00 18,40 59,40 423,20 1 366,20 1 789,40
A k u s t ic k ý  o b k la d  o d s a d e n ý  o d  s t ie n  2 5  m m .  P a n e ly  u m ie s tn e n é  n a  p o d k la d o v ý c h  d o s k á c h . 

R o z m e r y  o b k la d u  s ú  1 ,2 x 0 ,6  m . H rú b k a  o b k la d u  5 0  m m  a p lo š n á  h m o tn o s ť  5  k g / m 2 (m in im á ln a  

h o d n o t a ) ,  K o e f ic ie n t  p o h l t i v o s t i  o b k la d u  v  o k t á v o v o m  p á s m e : 1 2 5  H z -  a  4  0 ,2 S ;  2 5 0  H z  -  a  4  0 ,6 ; 

5 0 0  H z  -  a  4  0 ,9 ;  1  k H z  -  a  4  1 ,0 ;  2  k H z  -  a  4  1 ,0 ;  4  k H z  -  a  4  0 ,9 5 .  J e d n á  sa  o  p a n e l O B IF O N  M o d u la r

1.13.
3 ___________

Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SÖ10Q-S - 0,3x0,6 m ks 33,00 23,70 31,60 782,10 1 042,80 1 824,90
A k u s t ic k ý  o b k la d  u m ie s t n e n ý  p r ia m o  n a  s te n á c h .  R o z m e ry  o b k la d u  sú  0 ,3 x 0 ,6  m .  H rú b k a  o b k la d u  

1 0 0  m m  a  p lo š n á  h m o t n o s ť  5  k g / m 2 ( m in im á ln a  h o d n o t a ) ,  K o e f ic ie n t  p o h l t i v o s t i  o b k la d u  v  

o k t á v o v o m  p á s m e : 1 2 5  H z  -  a  4  0 ,6 ;  2 5 0  H z -  a  4  0 ,9 ;  5 0 0  H z  -  a  4  0 ,9 ;  1  k H z  -  a  4  0 ,9 5 ;  2  k H z  - a  4  

0 , 9 ;  4  k H z  -  a  4  0 ,9 .  J e d n á  s a  o  p a n e l  O B IF O N  M o d u la r  s  p o v r c h o v o u  t k a n in o u  A k u te c .

1.13.13 |Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 0,6x0,6 m ks 33,00 23,70 42,20 782,10 1 392,60 2174,70
Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu 
100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient pohltlvosti obkladu v 
oktávovom pásme: 125 Hz — a -ŕ 0,6; 250 Hz - a 4 0,9; 500 Hz - a + 0,9; 1 kHz - a -í- 0,95; 2 kHz - a -ŕ 
0,9; 4 kHz - a ť  0,9. Jedná sa o panel OBI FON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.

1.13. 3 Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S • 1,2x0,6 m ks 3,00 23,70 59,40 71,10 178,20 j 249,30
Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu 
100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient pohitivostl obkladu v 
oktávovom pásme: 125 Hz -  a x 0,6; 250 Hz - a -f 0,9; 500 Hz - a -ŕ 0,9; 1 kHz - a ť  0,95; 2 kHz - a 4 
0,9; 4 kHz - a 4 0,9. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec,

1 .13. j4-5-6 j Vylcrýuací panel potiahnutý tkaninou VPT [ mz j 34,82 j 30,3p| 49,50 j 1055,05 j 1723,59 j 2 778,64
Dosky potiahnuté tkaninou rovnakej farby ako akustický stenový obklad. Rôzne rozmery 
jednotlivých dosiek. Hrúbka dosák 5-100mm. Koeficient pohitivostl dosiek v oktávovom pásme:
125 H z - a - i -  0,08; 250 Hz - a  -i- 0,11; 500 Hz - a  -ŕ 0,05; 1 kHz - a ť  0,45; 2 kHz - a ť  0,5; 4 kHz - a 4

1.13. |7 Sadrokartónová stena odsadená SDKO________________________________ j m2 [ 17,88 j______ 22,00j 22,00 j 393,36[ 393,361 786,72
Sadrokartónová stena odsadená od pôvodnej steny 100 mm. Koeficient pohltivosti steny v 
oktávovom pásme: 125 Hz -  a  4 0,08; 250 Hz - a  + 0,11; 500 Hz - a -í- 0,05; 1 kHz - o -s- 0,03; 2 kHz - 
a 4 0,02; 4 kHz - a 4 0,03. Farba steny podľa vzorkovníka RAĽ

1.13. 8 | Látkový výkryt LV 1 m2 | 30,96 | 25,30 33,00 783,29 1 021,68 j 1804,97
Látkový výkryt okien za účelom čiastočného zatemnenia priestoru. Koeficient pohltivosti látky v 
oktávovom pásme: 125 Hz -  a  4 0,03; 250 Hz - a  -f 0,04; 500 Hz - a -ŕ 0,11; 1 kHz - a -ŕ 0,17; 2 kHz -

1 .13.|9 _____ I Stropný akustický panel s hrúbkou 50mm - SAP50 j  m2 j 32,00 j  73,70j 16,501 2 358,40j 528,00í  2 886,40
Akustický obklad umiestnený priamo na strope. Panel je vyhotovený ako veľkoformátový s šírkou 
600mm. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient 
pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz -  a -ŕ 0,25; 250 Hz - a ť  0,6; 500 Hz - a ť  0,9; 1 
kHz - a -5-1,0; 2 kHz - a  ŕ  1,0; 4 kHz - a ť  0,95..

1.13. j 10 ■ Stropný a stanový akustický panel s hrúbkou 100mm - SAP100 ;
Akustický obklad umiestnený priamo na strope. Panel je vyhotovený ako veľkoformátový s šírkou 
600mm. Hrúbka obkladu SO mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota), Koeficient 
pohitivostl obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz -  a -f 0,6; 250 Hz - a -ŕ 0,9; 500 Hz - o: -f 0,9; 1 kHz 
a 4 0,95; 2 kHz - a 4- 0,9; 4 kHz - a  + 0,9.

46,50 j 91,80! 16,50j 4 268,70j 767,25] 5 035,95

1 . 1 3 .  11 Kryt radiátora KR j m2 44,72 1 0 1 ,2 0 1 2 3 ,1 0 4 5 2 5 ,6 6  j 1 0 3 3 ,0 3 5  5 5 8 ,6 9

Kryt radiátora pozostáva z dosiek širokých 8 cm, ktoré sú od sebe vzdialené 8 cm. Konštrukcia 
krytu je tvorená obvodovým rámom, na ktorý sú pripevnené dosky vo vertikálnom smere. Kryt je 
odoberateľný a je  vyrobený z dreveného aglomerátu. Povrchová úprava je čierny odtieň podľa 
vzorkovníka RAl, Kryt radiátora je rovnako odsadený ako okolité akustické obklady-sú v jednej 
rovine. Koeficient pohltlvosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz -  a  4 0,01; 250 Hz > a  4 0,01;

1 . 1 3 .  j 12 Lešenie na stropné a stenové panely j set 1 ,0 0  j 0 ,0 0 2  2 0 0 ,0 0  j 0 ,0 0 1 2  2 0 0 ,0 0 2  2 0 0 ,0 0

Prenájom lešenia.



Príloha č. 2 k ZoD č. 2148/2018

HARMONOGRAM VYKONANIA STAVEBNÝCH PRÁC
(vyplní uchádzač)
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Príloha č. 3 k ZoD č. 2148/2018

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok -  n eup la tňu je  sa

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa: 
IČO, osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa (meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia)

Percentuálny podiel 
subdodávky:

Predmet subdodávky:

■h í-



Príloha č. 4 k ZoD č. 2148/2018

BANKOVÁ ZÁRUKA
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0

incorporated
banking

Mesto Fiľakovo 
Radničná 25
986 01 Fiľakovo

Oddelenie bankových záruk V Bratislave, dňa 25.05.2018
Ing. Lapšanská, tel. 02/5919 1808

Banková záruka č. 619.711

Boli sme informovaní, že spoločnosť EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 
35683066 (ďalej len „Zhotoviteľ”) uzatvorí s Vami, Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, 
IČO: 00316075, Zmluvu o dielo č. 2148/2018, predmetom ktorej bude zhotovenie diela „Komplexná 
rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 
Fiľakovo'1 (ďalej len „Zmluva”).

Na zabezpečenie plnenia záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy požadujete vystaviť bankovú záruku 
vo Váš prospech.

V tejto súvislosti a z príkazu Zhotoviteľa sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 71/B, neodvolateľné zaväzujeme Vám, Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 
00316075, že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

EUR 117.649,74
(slovom: euro stosedemnásťtisfcšesťstoštyridsaťdeväť 74/100)

do 5 (piatich) pracovných dní po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, na účet v nej 
uvedený.

Vaša písomná výzva na zaplatenie musí obsahovať Vaše prehlásenie, že:
(i) Zhotoviteľ, EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35683066, si nesplnil 

voči Vám svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2148/2018 na zhotovenie 
diela „Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie 
slobody 30, 986 01 Fiľakovo", pričom uvediete, v akom ohľade si záväzky nesplnil,

alebo
(ii) platnosť tejto záruky skončí za mene[ ako 15 (pätnásť) dní a Zhotoviteľ, EURO-BUILDING, a.s., 

Podunajská 23, 821 06 Bratislava, ICO: 35683066, Vám v zmysle Zmluvy nepredložil dodatok 
k tejto záruke, ktorým by sa predĺžila adekvátne jej platnosť, resp. Vám neposkytol iné náhradné 
zabezpečenie jeho zmluvných záväzkov.

Podpisy na Vašej písomnej výzve na zaplatenie musia byť úradne overené.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne dňa 07. októbra 2018, pričom Vaša písomná výzva 
na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla našej banky najneskôr v posledný pracovný deň 
platnosti záruky.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

T atra  banka , a,s,
Hodžovo námestie 3 

Bratislava
086

A. Hemžaiová
T B -1227

M. Lapšanská 
TB - 1873
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Príloha č. 5 k ZoD č. 2148/2018

POISTENIE PRE PRÍPAD ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU



A  FA IRFAX  C O M P A N Y

Potvrdenie o poistení

Každému koho sa to týka
Bratislava
17.05.2018

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť EURQ-BUILDING, a.s. má v poisťovni Colonnade 
Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 50 013 602) uzavretú Poistnú 
zmluvu č. 8-863-010441 s účinnosťou od 31. decembra 2016 na dobu neurčitú, ktorá zahŕňa 
poistenie zodpovednosti za škody vzniknuté inému na zdraví alebo usmrtením, ako aj 
poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením veci, vrátane škody na ušlom zisku, pokiaľ 
poistený za takéto škody zodpovedá na ročný limit poistného plnenia 3 000 000,00 EUR 
na jednu a všetky poistné udalosti a zároveň poistná zmluva zahŕňa poistenie:

- zodpovednosti za škody z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni 
a zdravotným poisťovniam za liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania 
pokiaľ poistený za také škody zodpovedá;

- zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám zmluvnými dodávateľmi 
a subdodávateľmi stavby tak, ako by bola pre každého účastníka vystavená samostatná 
poistná zmluva;

- škody spôsobené pri odstraňovaní vád diela počas záručnej doby.

Spoluúčasť poisteného na poistnom plnení pre jednu a každú poistnú udalosť pre škodu 
vzniknutú inému na zdraví alebo usmrtením a ušlý zisk, ak tento vznikol v dôsledku škody 
vzniknutej inému na zdraví alebo usmrtením vrátane škody vzniknutej inému poškodením, 
zničením, stratou alebo odcudzením veci a ušlý zisk, ak vznikol v dôsledku škody vzniknutej 
inému na majetku je vo výške 3 000,00 EUR (okrem objektov pamiatkovo chránených, kde je 
spoluúčasť vo výške 7 500,0Q EUR).

Územná platnosť poistenia pre Oddiel A. [Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu činností 
zapísaných v obchodnom registri] je  Slovenská republika a Česká republika.

Potvrdzujeme, že spoločnosť EURO-BUILDING, a,s. uhradila poistné v zmysle zmluvných 
podmienok v dohodnutom termíne splatnosti.

Práva a povinnosti zúčastnených subjektov sú upravené ustanoveniami slovenského právneho 
poriadku. Presný rozsah poistenia je uvedený v Poistnej zmluve č. 8-863-010441, jej znenie je 
nadradené zneniu tohto potvrdenia. Potvrdenie je  platné počas doby platnosti Poistnej zmluvy, 
v prípade vydania nového potvrdenia jeho platnosť zaniká. To enie sa vydáva na žiadosť
poisteného.

S pozdravom

Ing. Marek Vörös 
Colonnade Insurance S.A., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 
senior underwriter na základe poverenia


