

ZMLUVA O DIELO

/ďalej len „Zmluva“/

uzavretá v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: PRODIS plus s.r.o.
zastúpený: konateľom ktorým je Ing. Vladimír Kohút
Tvarožkova 17
811 03 Bratislava
prevádzka + poštové spojenie:
Račianska 71
831 02 Bratislava
IČO: 36855812
DIČ: 2022509797
IČ DPH: SK2022509797
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2802 9908

a

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
zastúpené: primátorom mesta ktorým je Mgr. Attila Agócs, PhD.
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
IČO: 00316075
Bankové spojenie: OTP banka, a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

uzavreli zmluvu o dielo. Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ ku zhotoveniu diela, ktoré je uvedené v čl. II. pre objednávateľa na svoj náklad v dohodnutom termíne a objednávateľ k jeho prevzatiu a zaplateniu odmeny zhotoviteľovi za zhotovenie diela.

II. Predmet zákazky

Pasportizácia zrúcaniny hradu a Projekt II. etapy statického zabezpečenia vybraných častí ruín na lokalite NKP Fiľakovský hrad.

III. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vykonanie pasportizácie – statického prieskumu a posúdenia ruín NKP Fiľakovský hrad a spracovanie technickej projektovej dokumentácie.

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, ktoré budú pozostávať z nasledovných aktivít:

1. Vykonanie pasportizácie (statického prieskumu a posúdenia) zrúcaniny:

- zatriedenie konštrukcií podľa stupňa ohrozenia
- identifikácia havarijných situácií
- vypracovanie odporúčaní pre záchranu a konzerváciu zrúcaniny
- spracovanie zoznamu porúch zachovaných konštrukcií

- predbežné stanovenie príčin porúch
- presné vymedzenie akútnych záchranných prác
- vymedzenie konzervačných prác
- spracovanie základného rámca spôsobov obnovy
- návrh etapizácie prác

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie statického zabezpečenia:

- technická správa, grafická časť
- výkaz výmer,
- kontrolný rozpočet.

Predmet plnenia bude dodaný 6x v tlačenej a 1 x v elektronickej podobe.

IV. Cena za dielo

Cena za dielo sa stanovuje dohodou: 2.420 € + DPH = **2.904 € vrátane DPH**

(slovom dvetisíc deväťstoštyri eur)

Zhotoviteľ je plátcom DPH.

Doba splatnosti je 14 dní od prevzatia faktúry.

V. Termín plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje k splneniu predmetu diela v termíne najneskôr do **31.3.2015**

VI. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zo záväzkových vzťahov výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi SR.

Túto je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, opatrenými dátumom a podpismi oboch zmluvných strán.


Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch (1 x pre objednávateľa a 1 x pre zhotoviteľa) a nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zmluvné strany textu tejto zmluvy porozumeli, sú si vedomé záväzkov z tejto zmluvy vyplývajúcich a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy

Vo Filákovke dňa
19. 12. 2014



.....
za objednávateľa
Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta



V Bratislave dňa 13. 01. 2015



.....
za zhotoviteľa
Ing. Vladimír Kohút – konateľ